Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» в м. Львів вул. Стрийська 55
Прийняти приміщення для проведення будівельно монтажних робіт – підписати акт. 
Надати графік виконання робіт (в перший день) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР. 
Надати електропроект перед початком робіт для його погодження  інженером тех. нагляду з відповідними фахівцями орендаря. 

На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку виконавця робіт на весь період проведення БМР до моменту передачі приміщення.

В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками орендаря та суворо дотримується. 

Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою. 
Підлога — 

В підсобному приміщенні та санвузлі – плитку на підлозі не демонтуємо. Проводимо ревізію швів та плитки, при виявленні дефектів провести ремонт.

В торгівельному залі та приміщенні персоналу демонтуємо існуючу підлогову плитку – 77,13 м.кв.

Виконати монтаж нової плитки  - Cersanit Henley Grey, колір сірий, шаг 200мм – 77,13 м.кв. згідно проекту. Проводимо затирання швів.
Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 43,82 м.п.згідно проекту.

В місці установки столу технічної зони зробити вивід кабелів із підлоги в штробі:

- 220 В. 
- СКС кабелю та звукового кабелю.
- СБ кабелю. 
Всі виводи згідно проекту.

Після закінчення БМР та монтажу меблів (стіл обслуговування) підключити розетки в столі к кабелю 220В на колодку 6 гнізд або до існуючої розетки (залежить від постачальника меблів). Виконати монтаж СКС розеток в столі та перевірити працездатність з виводами в патч панелі. Виводи розеток промарковані та співпадають з виводами та маркуванням в патч панелі. 

В районі вхідної групи закласти гофру 25 мм. с протяжкою під плиткою в штробі для охоронного пристрою. Вивід зробити з підлоги згідно проекту. Другий кінець гофри з протяжкою підняти по стіні скритою проводкою та випустити в приховану розподільчу коробку на висоті Н 3000мм. До коробки підвести лінію живлення 220В та додатково з’єднати в загальний ланцюг безперебійного живлення. 
Стеля  
Демонтуємо існуючі кабелі, гофротрубу та інші предмети зі стелі. Проводимо частковий ремонт отворів та сколів на поверхні перекриття. 
Монтуємо шинопровід для трекових світильників на підвісах – кількість та розташування згідно проекту. Кріплення підвісів до несучої частини стелі.
Встановлюємо трекові світильники -LightMaster LLTT201 30 Вт 4000 К білий – 33 шт.  Розміщення згідно проекту.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників.
Монтуємо світлодіодні світильники на підвісах згідно проекту – 4 шт.
Модель: СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК БІЛИЙ (3X680) LSNTRI-90B

Кріплення підвісів  до несучої частини стелі.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 

Для підвісів використовуємо тонкий трос – 2 мм.
Виконати монтаж каркасу стелі під світлодіодні світильники використовуючи монтажний профіль. Кріплення до стелі за допомогою шпильки. 

Проводимо монтаж світлодіодних світильників LED 1200 Videx 36W 5000K IP65 VLBNWL-36125 та LED 600 Videx 18W 5000K IP65 VLBNWL-1806 згідно проекту.

Світильники із загального освітлення світильників Videx, які в проекті позначені Гр 2.1 під’єднати в загальний ланцюг аварійного живлення.
Виконати монтаж точки WiFi на стелі. Під’єднати кабель СКС.
Виконати монтаж звукових колонок. Кабель вивести до центрального столу в штробі та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність системи в цілому. Як що потрібно додати необхідні з’єднувальні кабелі. 
Використовуємо для монтажу та прокладки кабелів гофротрубу чорного кольору.

Після монтажу усіх кабелів, підвісів та каркасу стелі провести фарбування усього разом із стелею (бажано виконати машинне нанесення фарби) в чорний колір RAL 9005 – 80 м.кв. Після висихання покриття повинно виглядати однотонно, без пропусків та дефектів.
Стіни  – 
Демонтуємо існуючі перегородку та приміщення в залі з ГКЛ згідно проекту – 19,86 м.кв.

Демонтуємо кахель на стіні – 16 м.кв

Демонтуємо існуючи вимикачі та розетки. Отвори шпаклюємо та ґрунтуємо.

Проводимо монтаж нової перегородки (добавлення фальш стіни) із ГКЛ згідно проекту – 7,23 м.кв. Шпаклюємо та ґрунтуємо.

Проводимо монтаж перегородки кімнати персоналу із ГКЛ згідно проекту – 10,9 м.кв. Шпаклюємо та ґрунтуємо з середини торгівельного залу. В середині підсобного приміщення стіни з ГКЛ не шпаклюємо, тільки фарбуємо змонтовані ГКЛ  в RAL 7024 

В місцях встановлення Лайт боксів на стіну виконати монтаж закладних деталей для посилення кріплення. 

На стіні приміщення для персоналу в зоні столу технічної зони виконати монтаж ЛЕД світильників згідно проекту. Використати LED профіль підвісний з розсіювачем PC матовий опал, 3м KLOODI KLP3535 3 MX. Вивести на вимикач згідно проекту. Колір підсвічування ЛЕД світильника: верхня частина - білий нижня – червоний колір.
Встановлюємо мдф двері (3 шт) - відкривання згідно проекту, монтуємо замок с запиранням на ключ. Лиштва зі сторони торгівельного залу. В середині  закриваємо пластиковим кутком. Двері фарбуємо в червоний колір (RAL 7024). 

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.

Фарба-П2 (RAL 7024) – 140 м.кв

Електрика – 
Виконати монтаж розеток (Тип1 та 2) кабель провести в стіні скритою проводкою в штробі або протяжкою за профілем. Зробити виводи кабелю згідно проекту. 

Розетки які помічені в проекті Тип1 гр 3* та Тип2,3 гр4* виводяться на додатковий вимикач в приміщенні персоналу.

Зробити опуски кабелю (Тип3) зі стелі та підключити до столів. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці колодка на 6 гнізд. Після встановлення меблів підключити до столу та зафіксувати. 
Виводи кабелю (Тип3) в зоні розташування стелажів в центрі залу виконати монтаж на проектній відмітці в розп. коробках зафіксованих до перекриття.
Зробити вивід кабелю 220 В (Тип5) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу. Або  якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку на 6 гнізд та зафіксувати в столі.
Зробити вивід кабелю 220В ззовні приміщення на фасаді для підключення вивіски. Зробити підключення ліній на таймер часу в ЩН.
Виконати монтаж розеток Тип2 в районі вхідної групи для датчиків відвідувачів згідно проекту та вивести в ЩН на окремий автомат.

Виконати монтаж кабелю 220В в розподільчу коробку на висоті 3000 мм. для охоронного пристрою біля вхідної групи. Під’єднати на окремий автомат в ЩН та в загальний ланцюг безперебійного живлення магазину. Виводи зробити згідно проекту.
Виконати виводи кабелів для неону на висоті 3400 мм. зі стіни. Залишити по 100 мм кабелю. Під’єднати на окремий автомат в ЩН. Розташування згідно проекту.

Зробити монтаж вимикачів в підсобних приміщеннях та санвузлі по групах  – згідно проекту.
Виконати монтаж вимикачів працюючих від WiFi або програмуванням та під’єднати групи освітлення.

Виконати переніс ЩН та встановити лічильник електроенергії.
Виконати монтаж електричного щитка та нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
· Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф.автоматах 10 -16А
· Окремий диф. автомат на серверну шафу.
· Окремий автомат на пожежну та охоронну сигналізацію та датчики відвідувачів.
· Окремий диф. автомат на касовий стіл
· Окремий автомат на вивіску.
· Усі автомати пронумеровані і підписані
· Усі розетки підписані.
Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.
Прокладка по стінам – прихована
Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінали передати замовнику в трьох екземплярах
Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах
Передбачити підключення аварійного живлення від генератора  або зарядної станції к наступним споживачам: серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення, охоронний пристрій біля дверей, рекламна вивіска на фасаді. Також встановлюється додатковий оповіщувач (звуковий) при появі в мережі 220В.
Додатково монтується система аварійного живлення магазину в окремому ЩН.
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит. та виконати маркування усіх розеток 220 В. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)

Виконати монтаж кабелю живлення СКС на окрему розетку та автомат. 

Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м та 3 м- в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.

Виконати підключення та монтаж  СКС розеток на касовому столі після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі. 
Виконати підключення цих 8 кабелів СКС UTP cat.5e  до патч панелі в шафі. 

Виконати монтаж та підключення обладнання в СКС шафі – згідно схеми.

Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення).  WI-FI кабель обжати в патч-корд. 

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Встановити зверху СКС шафи окрему розетку 220В та підписати СБ.
Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіо підсилювача (виконати перевірку працездатності системи в цілому)

Додатково:
1. Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.

Санвузол:

Виконати монтаж унітазу зі зливним бочком, під’єднати до системи зливу стоків та подачі води.

Виконати монтаж умивальнику з краном холодної та гарячої води під’єднати до системи зливу та подачі води.

Виконати монтаж накопичувального бойлера води та під’єднати до системи подачі води на умивальник. Змонтувати розетку 220 В для підключення бойлера та вивести на окремий автомат.
Перевірити працездатність усієї системи в цілому – лічильник, подача води, водовідведення води. При виявлені порушень або ушкоджень провести заміни попередньо погодити скриті роботи.

Кондиціювання та опалення:

Виконати монтаж кондиціонера. Місце розташування визначитися по місту в залежності від проектних вимог. Місце установки погодити до монтажу з інженером тех нагляду. Вивести на окремий автомат в ЩН.
Виконати монтаж теплової завіси над вхідною групою. Монтаж виконати на шпильках зафіксованих до перекриття стелі. Висоту монтажу визначити по місту та погодити з інженером тех нагляду. Вивести на окремий автомат в ЩН.

Виконати монтаж обігрівачів Білюкс – 4 шт. Висота – 3400 мм. Монтаж виконати на шпильках зафіксованих до перекриття стелі. Місце монтажу буде вказано на початку будівництва. Вивести на окремі автомати в ЩН.

Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати закріплення сейфу в підсобному приміщенні до підлоги на анкери. 

Перевірити працездатність  механізмів вхідної групи. При необхідності виконати регулювання. Двері повинні без перешкод відчинятися та зачинятися.

Виконати заміну секрету замку, кількість ключів мінімум 4 шт.

Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Перелік матеріалів «поставка Замовника»

Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

Шафа металева (сейф), меблі – стелажі 4 шт.
Кондиціонер – 1 шт, теплова завіса – 1 шт, обігрівач Білюкс – 4 шт.

Бойлер – 1 шт. 

Колонка звукова, аудіо підсилювач

Серверна шафа 19, блок 19" на 9 роз., 19" Patch Panel та обладнання для монтажу згідно схеми.
Виконати погрузку та доставку обладнання зі складу в м. Мартусівка вул Промислова 72. в магазин м Львів вул. Стрийська 55.

Додаткові вимоги:
Вивіз меблів та обладнання зі складу зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.

Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів.

Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого мусора та зайвих предметів. Територія навколо без бруду. 

Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.
Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.
У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані
СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

СИ аварійного живлення зібрана та працює.
Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює. 

Виконано основний клінінг приміщення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків. 
Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі підрядною організацією.
Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:
Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток. 

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім внести в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спирального кабелю зі стелі.

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Підключити ТВ бокси та Лайт бокси до розеток 220В за допомогою подовжувача. На ТВ Бокс кабель чорного кольору. Усі кабелі зафіксувати до опусків тросу стяжками. 
Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину. 

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.

