Тех завдання на устройство пола в ТЕЦ і фундаменти  під Бродільні чани (зернова)
ПОЛ – 520м2
1. Подготовка освания под песчаное основание – відповідальність замовника.
2. Подготовка песчаного основания под вязку арматури – 5см-10см – відповідальність підрядника.
3. [bookmark: _Hlk196904514]Порезка арматури под размер для устройства железобетонного поля:
3.1. Стойка L=22см = 8724шт + 5808шт(стойки для чанов -едины с полом(размери ниже).+ 
3.2. Прут L=31.5м = 166шт. (83*2)
3.3. Прут L=16м = 316шт. (158*2)
4. Связать в 2 слоя. Клетка 200ммх200мм. Расстояние между слоями 160мм. Согласно чертежа №1.
5. Заливка бетоном марка М350 -  156м3. 
6. Работу выполнить в 2 этапа. По 260м2. – по 78м3 бетона.
7. Все 78м3 бетона залить сразу за одну смену.
8. На каждых 260м2 установливаются фундаменти под 4 чана, диаметр фундамента 6,10м 
9. Направляющие по уровню пола сделать обязательно. Кол-во и размеры напраляющих по усмотрению подрядчика.
10. Материал предоставляет заказчик – заказ на маетриал за 7 робочих днів до виконання робіт, - заказ на матеріали робе  підрядник.
11. Готовый пол подготовить под укладку плитки.
Фундаменти під чани. Расчет на 1 чан (всего чанів – 8 шт.)
1. Порезка арматури под размер для устройства железобетонного поля:
1.1 [bookmark: _Hlk196906516]Стойка L=60см = 20шт. (26+34)   20шт.х8= 160шт.
1.2 [bookmark: _Hlk196905065]Стойка L=64см = 57шт. (26+38)
1.3 Стойка L=69см = 75шт. (26+43)
1.4 Стойка L=72см = 83шт. (26+46)
1.5 Стойка L=75см = 90шт. (26+49)
1.6 Стойка L=80см = 90шт. (26+54)
1.7 Стойка L=85см = 96шт. (26+59)
1.8 Стойка L=89см = 90шт. (26+63)
1.9 Стойка L=94см = 69шт. (26+68)
1.10 Стойка L=97см = 49шт. (26+71)
1.11 Стойка L=100см = 7шт. (26+74)
           Стоек всего = 726шт. на 1 чан. Всего на 8 чанів = 5808шт.

2. [bookmark: _Hlk196916136]Поперечены Сетка Нижняя+Верхняя:
2.1 [bookmark: _Hlk196910169]Прут L=1,2 м = 2шт. 
2.2 Прут L=2,5м = 2шт. 
2.3 Прут L=3,24м = 2шт. 
2.4 Прут L=3,76м = 2шт. 
2.5 [bookmark: _Hlk196913773]Прут L=4,10м = 2шт. 
2.6 Прут L=4,54м = 2шт. 
2.7 Прут L=4,90м = 2шт. 
2.8 Прут L=5,10м = 2шт. 
2.9 Прут L=5,34м = 2шт. 
2.10 Прут L=5,50м = 2шт. 
2.11 Прут L=5,70 м = 2шт. 
2.12 Прут L=5,80м = 2шт. 
2.13 Прут L=5,90м = 2шт. 
2.14 Прут L=5,90м = 2шт. 
2.15 Прут L=5,95м = 2шт. 

3. Поперечены Сетка Мала:
3.1 Прут L=1,2 м = 1шт. 
3.2 Прут L=2,5м = 1шт. 
3.3 Прут L=3,24м = 1шт. 
3.4 Прут L=3,76м = 1шт. 
3.5 Прут L=4,10м = 1шт. 
3.6 Прут L=4,54м = 1шт. 

4. Поперечены Сетка Середня:
4.1 Прут L=1,2 м = 1шт. 
4.2 Прут L=2,5м = 1шт. 
4.3 Прут L=3,24м = 1шт. 
4.4 Прут L=3,76м = 1шт. 
4.5 Прут L=4,10м = 1шт. 
4.6 Прут L=4,54м = 1шт. 
4.7 Прут L=4,90м =1шт. 
4.8 Прут L=5,10м = 1шт. 
4.9 Прут L=5,34м = 1шт. 
4.10 Прут L=5,50м = 1шт. 
4.11 Прут L=5,70 м = 1шт. 
4.12 Прут L=5,80м = 1шт. 
4.13 Прут L=5,90м = 1шт. 
4.14 Прут L=5,90м = 1шт. 
4.15 Прут L=5,95м = 1шт. 
4.16 Прут L=5,95м = 1шт. 
4.17 Прут L=5,95м = 1шт. 
4.18 Прут L=5,90м = 1шт. 
4.19 Прут L=5,90м = 1шт. 
Сетка вяжится вязальной проволокой 1-1,2мм
5. Опалубку сделать из листа метала 6мм – фундамент круглый диаметр 6,1м. (Предоставить Листы метала  и Откатать листы – ответственность заказчика; собрать и укрепить опалубку ответственность подрядчика.)
6. Каждый фундамент  - 19м3 – Бетон М 350.
7. Заливку фундаментов производить не менее 2шт в смену. 
8. После застывания опалубку не снимать.
9. ВАЖНО - Соблюсти уклоны и горизонты по фундаменту і полу. 
10. Все подсобные работы выполняет подрядчик.
11. Подвозка материала до обьекта – ответственность замовника.


Работу выполнить за 3 недели – Этап №1 – 260м2 по полу и 4 фундамента под чаны;
После виконання роботи по Этапу №1 – Выполнить Этап №2.
Работу выполнить за 3 недели – Этап №2 – 260м2 по полу и 4 фундамента под чаны;





