Попереднє технічне завдання на заміну вхідної групи  в магазині «Vodafone»за адресою: м. Київ пр-т Шухевича 2Т ТЦ «SKYMALL»
На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку Виконавця робіт до моменту передачі приміщення Замовнику /закінчення робіт.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками Орендаря та суворо дотримується. 

Демонтаж існуючого обладнання магазину
1) Демонтажні роботи (схема розміщення додається, див. мал.1):

· Виконати демонтаж ролети з електроприводом. 

· Виконати демонтаж направляючих ролети та пульта керування нею.

· Виконати демонтаж частини скляного вітражу.
· Виконати маркування ролети (адреса + розміри).

· Виконати перенесення скла (1200*4000) до складу ТРЦ.

2) Монтаж скляних конструкцій (схема розміщення додається, див. мал.2):

· Виконати перенесення скляних конструкцій зі складу ТРЦ до приміщення магазину (орієнтовно 50-70м). розміри скляних конструкцій: 1570х4000мм; 1235х4000мм; 1795х1480мм; 890х2420мм (2шт)
· Виконати монтаж скляних конструкцій фасаду з використанням БУ фурнітури.

· Виконати заміну серцевин замків скляних дверей.

· Провести регулювання довідників дверей.
· Інше
· після закінчення робіт провести  прибирання місця проведення робіт  

· розцінки на роботи, які виконуються на висоті, повинні враховувати вартість користування драбин/лісів. Висота стелі Н=4,0 висота  до ЖБ перекриття Н=5,5м.

· перед проведенням пильних робіт передбачити закриття тех. отворів, щілин дифузорів,  для запобігання потрапляння пилу у суміжні приміщення (магазини) або на територію ТЦ
· під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого сміття та зайвих предметів. 

· час виконання робіт на фасаді приміщення  з 22.00 до 10.00. 

· для занесення/винесення: користуватися технічним коридором. Не допускається засмічення тех. коридора  та ліфта, у разі зауважень від адміністрації ТЦ – терміново усунити зауваження!!!!
· Обов’язковий виїзд представника підрядника для огляду місця проведення робіт та перевірки БУ комплектуючих для монтажу скляних конструкцій.

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.  Без попереднього погодження додаткових робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
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