Попереднє технічне завдання по ремонту під МПТ магазину Vodafone у м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності 10а для прорахунку попереднього кошторису.

Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та суворо його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН.
Закрити вхідну зону рекламними банерами (надає Замовник) або непрозорою плівкою за погодженням з інженером ТН.

Список демонтованого обладнання для відправки на Склад:
	
	найменування обладнання
	кількість

	1
	Стіл консультацій 1000*800*800(ф-т Телеком)
	1

	2
	Стіл для телефонів з накопичувачем 1300х800
	1

	3
	Універсальна панель 2400(формат Телеком)
	1

	4
	Стільниця універсальна2400*400(Телеком)
	1

	5
	Полиця універсальної панелі пряма (580х200 мм)
	9

	6
	Світовий короб 630х1218мм
	1

	7
	Стелаж металевий під габаритну техніку 1000*1800*5
	3

	8
	Перф стінка на стелаж габаритної техніки
	1

	9
	Тримач пилососів  (на перфоровану стінку)
	3

	10
	Панель еко (стелажа універсального)
	6

	11
	Панель перфорована стелажа універсального 900х494 
	6

	12
	Подовжувач ноги стелажа універсального
	8

	13
	Накопичувальний бокс з кріпленням до ніг стелажу, з видвижним ящиком, замочком (універсального стелажа)
	12

	14
	Полиця зі змінним кутом стелажа універсального
	35



При демонтажі меблів виконати наступні вимоги:
· Всі меблі повинні бути повністю упаковані стрейч плівкою
· Кути всіх меблів повинні бути додатково захищені гофрокартоном
· Ключі від всіх дверцят кріпляться скотчем до відповідних меблів
· Упаковка всього виконується аналогічно вимогам «Нової пошти»

Перераховане обладнання повинно бути надійно запаковано та відправлено на Склад Київська обл., с.Чубинське, вул. Залізнична, 31А (рішення про витрати на відправку даного обладнання - Замовник  чи Підрядник буде вирішено за 3-ри робочих дні до початку робіт).


Меблі
Виконати демонтаж, розбирання та пакування меблів згідно списку вище. 
Розцінки на роботи по демонтажу меблів обладнанню повинні, також включати роботи по перенесенню та  завантаженню автомобіля демонтованими ТМЦ
Виконати демонтаж/переміщення/монтаж згідно Дизайн проекту (надалі – ДП) наступних меблів : модуль настінний універсальний 2400 – 1шт, модуль настінний універсальний 1200 – 1шт, стелаж 1000*800*1500 (Н) – 8 шт.
Виконати монтаж полиць з кутниками (стелажів системи Kolchuga) у підсобному приміщенні згідно ДП.

Стіни
Виконати монтаж перегородки з ГКЛ 100мм згідно ДП у ТЗ 5,91м2. 
Виконати часткове шпаклювання (нові стіни з ГКЛ, місця пошкоджень, отвори та т.п.) 8,0м2 та часткове фарбування ТоргЗалу 8,0м2 у колір RAL7047. 
Встановити новий дверний блок та пофарбувати його у колір стін.
Виконати демонтаж плінтусів на стінах де планується встановлення стелажів для  малої побутової техніки надалі - МПТ  (поз. 5Х.Х в ДП).
Встановити плінтус тільки вздовж нової перегородки з ГКЛ  та не зайнятої частини стіни стелажами МПТ (поз. 5Х.Х в ДП).

Електрика
Демонтажні роботи з електрики:
· виконати демонтаж існуючих трекових світильників - 5 шт,  шинопроводів -  2шт (згідно ДП), висота Н=2,8м . Шинопроводи повторно використовуються
· виконати демонтаж 2-х трикутних світильників з відключенням у розподільчій коробці над столом для телефонів який демонтується
· від’єднати спіральні кабелі (5шт), від меблів які демонтуються/переміщаються

Монтажні роботи по електриці
Підключення пристінних стелажів МПТ та лайт боксів над ними: Спочатку використати існуючі розетки  для підключення. Потім у разі відсутності розетки для підключення лайт бокса в секції стелажа МПТ виконати встановлення подовжувача від найближчою вільної розетки. Прокладання кабелю виконати через отвори в ніжці стелажа МПТ (просвердлити отвір). При проходженні кабелів через метал обов’язково використати кабельні вводи (або резинові ущільнювачі) чорного кольору для захисту кабелів.
Виконати  опуски кабелю зі стелі та підключити до стелажів. Використовувати існуючий кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці колодка на 6 гнізд. Після встановлення меблів підключити до столу та зафіксувати. 
Прокладка по стінам – прихована.
Виконати монтаж нового шинопроводу згідно ДП.
Виконати монтаж трекових світильників згідно ДП.
Провести регулювання світла по встановленим меблям. 
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит та виконати маркування нових розеток 220 В. 
Використовуємо для монтажу та прокладки кабелів гофротрубу чорного кольору.
Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.
Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 

Безпека
Закрити плівкою частину приміщення у якому будуть  проводитися роботи.

Різне
Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів до них.
Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого сміття та зайвих предметів. Територія навколо без бруду. 
Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.
Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.
У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження додаткових робіт та матеріалів, це не буде враховано в фінальному акті.
По закінченню будівельних робіт і встановленню меблів провести підключення  всіх ел.мереж згідно вимог проекту і перепровірити роботу обладнання і всіх мереж.
По закінченню робіт виконати прибирання будівельного сміття, залишків буд матеріалів.
Передати приміщення керівнику магазину.

Попередній графік виконання робіт:
ДЕНЬ 1 . з 19.00 до 10.00
· Виконати демонтаж та пакування меблів, які плануються до вивезення.
· Виконати  демонтаж/монтаж або переміщення по залу панелей/столів згідно ДП.
· Демонтаж плінтусу в зоні монтажу нових меблів.
· Виконати монтаж та перенесення розеток згідно ТЗ.
· Виконати демонтаж шинопроводу згідно ДП.
ДЕНЬ 2. з 7.00 до 10.00 
· Виконати винесення та навантаження меблів/ТМЦ з магазину.
· Занесення нових меблів (виконує окрема підрядна організація).
· Виконати завішування частини групи плівкою. 
ДЕНЬ 2. з 10.00 до 21.00 
· Збірка та монтаж меблів (виконує окрема підрядна організація).
· Підведення  до стелажів живлення 220В.
· монтаж або переміщення по залу панелей/стелажів згідно ДП та підключення стелажів до 220В.
· Монтаж шинопроводу згідно ДП
· Монтаж ГКЛ перегородки з заробленням швів 
· Шпаклювання стін

 День 3. з 8.00 до 21.00
· Монтаж дверей у підсобне приміщення
· Пофарбування стін.
· Монтаж трекових світильників.
· Регулювання трекового освітлення після встановлення всіх меблів.
· Підключення лайт боксів над стелажами МПТ.
· Монтаж стелажів типу «Кольчуга»
· Прибирання приміщення.



