Попереднє технічне завдання по демонтажу обладнання з магазину «Vodafone»  у м. Дніпро, пр. Яворницького 52А ТЦ «ЦУМ»

Перед початком демонтажних робіт погодити технічні моменти та строки проведення робіт з адміністрацією ТЦ «ЦУМ» та інженером ТН.
Час проведення робіт: 00.00 – 24.00
Демонтажні (не шумні) роботи: 08.00 – 22.00
Шумні роботи:  22.00 – 08.00
Навантаження/розвантаження: 22-00 – 8.00 (додатковий час можливо погодити з адміністрацією при початку робіт)
Розвантаження/навантаження: в окремий вихід для заносу/виносу.
Подати перелік робітників які будуть виконувати демонтаж та будівельні роботи. На весь період проведення робіт повинен бути призначений відповідальний робітник. 
Підлога. 
1. Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.
2. Місця виходу кабелю 220 В з підлоги обрізаємо. Кабель ізолюємо та ховаємо в отворі підлогової плитки де він виходив. Отвори заробляємо затіркою для швів в тон плитки. 

Стеля.
1. Демонтуємо звукові колонки – 2 шт.
2. Демонтуємо каркас підвісної конструкції. Зрізаємо усі троси та гачки що виходять зі стелі. Всі  конструкції на стелі демонтуються – погоджується з інженером ТН. Кабель та пожежні датчики залишаються.
3. Демонтуємо світильники EVROLIGHT WL2-36 36Вт – 70 шт. Світильники демонтуються зі збереженням. Неробочі світильники пакуються окремо від працюючих та маркуються.
4. Демонтуємо світильники LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт білий – 25 шт. Світильники демонтуються зі збереженням. 
5. Демонтуємо шино провід кріплення світильників LightMaster LLT201 зі збереженням.
6. Демонтуємо WiFi роутер зі збереженням.
Увага!!! Висота стелі -  4,5 м!!!
УВАГА!!! На момент виконання робіт в пункті «2»  можливі зміни: (виконання та проведення робіт, кількість позицій, площина, метраж та інш.)

Стіни
Демонтуємо мебель та обладнання – згідно проекту та дефектному акту.
Демонтаж виконати обережно зі збереженням меблів, електрообладнання та покриття стін.
Демонтуємо перегородку підсобного приміщення з дверима. Двері (лутка, лиштва, полотно, фурнітура) зберігаємо для подальшого встановлення.
Монтуємо нове приміщення підсобки з ГКЛ. Розміщення та розміри згідно проекту. Встановлюємо двері з фурнітурою, які були демонтовані з існуючої перегородки.
Шпаклюємо та фарбуємо з обох боків РАЛ 7047. Двері та лиштву фарбуємо зі сторони торгівельного залу.
В підсобці монтуємо приміщення санвузлу з ГКЛ. Частину стін в середині санвузла  обкладаємо керамічною плиткою (об’єми робот та колір плитки погодити з інженером ТН до початку робіт)максимально схожу на існуючу - колір та розмір.
В приміщенні санвузла монтуємо:
1. Унітаз з бочком.
2. Установку каналізаційну «СПРУТ» та під’єднати до системи зливу.
3. Умивальник зі змішувачем. Холодна та тепла вода.
4. Бойлер зі зворотним та захисним клапаном. Виведена тепла вода до змішувача умивальника.
5. Водомір.
6. Розетки 220 В накладні для підключення обладнання.
Усе обладнання повинне бути змонтоване, підключене та працювати в зазначеному штатному режимі. У разі виникнення додаткових робіт при монтажі обладнання санвузла – обов’язково погодити з інженером ТН до початку виконання.
Внутрішні стіни санвузла та стіни всередині вище керамічної плитки фарбуємо в колір РАЛ 7047.
Встановлюємо двері в санвузол. (Двері надає орендодавець).

Шпаклювання та фарбування.
1. Кріплення панелей (отвори) підшпаклювати та підфарбувати в тон існуючих стін (RAL 7047) -  5 м.кв. Орієнтовна площина від локальних отворів та отворів  від кріплення.
2. Після демонтажу вивіски над вхідною групою в середині приміщення (усю площину стіни де була внутрішня вивіска) отвори шпаклюються та уся площина фарбується в колір RAL 7047. (можливо колір буде змінено на білий)  – 9 м.кв.

УВАГА!!! На момент виконання робіт можливі зміни в об’ємах робіт по влаштуванні перегородки та фарбування.

Демонтуємо кондиціонер (зовнішній та внутрішній блок) зі збереженням фреону в блоках. Дренажну систему не демонтуємо.
У разі ушкодження плит стелі армстронг при демонтажу кондиціонера – виконавець відновлює за свій рахунок.

Электрика 
1. ЩН № 1не демонтується
2. Існуючий лічильник електроенергії  не демонтуємо.
3. Вводні автоматы не демонтуємо.
4. Демонтуємо  (частково) диф автомати та автомати з ЩН №2 та аварійного живлення.
5. Усі виводи розеточних груп та освітлення залишаємо на існуючих автоматах за необхідністю проводимо перекомутацію в ЩН.
6. Перевіряємо працездатність групи відкривання ролет (виведено на окремий автомат)
7. Розетки, вимикачі в торгівельному залі та підсобному приміщенні не демонтуємо.
8. Додатково монтуємо лінію живлення санвузла (бойлер та станція «СПРУТ») на окремий автомат в ЩН.
9. Демонтуємо комутаційну шафу (інтернет щит - 19" 650х450х600) з обладнанням  - Patch Panel, 24xRJ45, Блок 19" на 9 роз. 16А  – 2 шт. 
Кабелі СКС від шафи змотуємо в кільце та залишаємо в застельовому просторі. 
Вивід підключення кабелю інтернету залишаємо в застельовому просторі.
Усе обладнання надійно пакується та відправляється на склад для зберігання.

Безпека
Демонтуємо мет сейф в підсобному приміщенні – 1 шт.  
Ключи від сейфу надійно фіксуємо на двері сейфу скотчем.

Фасад
Вхідна група:
Усі наліпки та реклама повинна бути знята з вітрини, вхідних дверей та вікон.
Знімаємо вивіску на лайт бокс з металевим кріпленням на фасаді магазину.
Надійно пакуємо для запобігання ушкоджень. Крихке!!!

Вхідна група (в середині):
Демонтуємо рекламну вивіску.
Надійно пакуємо для запобігання ушкоджень. Крихке!!!
Отвори від кріплень шпаклюємо. Фарбуємо усю площину в РАЛ 7047 де була розміщена реклама (червона стіна). Можливо буде фарбування площини в білий колір.
Виводи кабелів демонтуємо, щоб не залишилось видимих частин.
При фарбуванні проводимо захист ролет плівкою від забруднення.
У разі виникнення забруднень або ушкоджень ролет під час проведення робіт – підрядник за свій рахунок проводить їх відновлення. 
Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.
Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально на нижню частину (ніжки).
Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).
Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.
Рекламная вивіска пакується в гофрокартон та стрейч плівку.
Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад в Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А.
По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення Викинути увесь зайвий мусор на смітник.
Увага!!! Забороняється зливати брудну воду при проведенні робіт та миття приміщення в загальний санвузол. 
Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду, для подальшої передачі приміщення адміністрації ТЦ «ЦУМ» 


Додаткові роботи.
Увага в ході проведення демонтажних робіт можливо будуть додаткові роботи:
Демонтаж фальш стіни з ГКЛ та частини колони з ГКЛ біля входу.
Об’єм робіт – 16 м.кв.
Шпаклювання стін та колони – 14,7 м.кв
Монтаж нової перегородки з ГКЛ з монтажем дверей (лутка, двері, лиштва, фурнітура) – 16,4 м.кв
Шпаклювання стін та перегородки з ГКЛ – 33,00 .кв
Фарбування стін та перегородок – 49 м.кв.
Інформацію, що до проектних розмірів та висот по цим роботам буде надано у разі їх підтвердження орендодавцем.
Більш детальна інформація про необхідність проведення цих робіт  буде надана 05.01.26.!!!
