Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» у м. Одеса, пл. Незалежності, 1 ТЦ «ПАНОРАМА»
Прийняти приміщення для проведення будівельно монтажних робіт – підписати акт. 
Надати графік виконання робіт (в перший день) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР. Якщо в перший день графік не буде наданий – виконання робіт зупиняється до моменту подання графіку.
На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку виконавця робіт на весь період проведення БМР до моменту передачі приміщення.

В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з представниками орендаря (адміністрація ТЦ «ПАНОРАМА») та суворо дотримується. 

Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою, якщо це не зроблено орендодавцем.
Підлога — 
В торгівельному залі  частково демонтуємо  існуючу (ушкоджену та біля вхідної групи) підлогову плитку – 7,2 м.кв. У разі якщо існує необхідність замінити плитку більше вказаного об’єму, погодити з інженером ТН.

Нову плитку підібрати максимально схожу до існуючої в торгівельному залі.
Укладаємо нову плитку та проводимо затирання швів.
Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 5,0 м.п. погодити з інженером ТН місця монтажу.
В районі вхідної групи закласти гофру 25 мм. с протяжкою під плиткою в штробі для охоронного пристрою. Виводи зробити з підлоги згідно проекту погодивши з інженером ТН. Другий кінець гофри з протяжкою підняти по металевій стойці в коробі скритою проводкою та випустити в приховану розподільчу коробку на висоті Н 3200мм. До коробки підвести лінію живлення 220В та додатково з’єднати в загальний ланцюг безперебійного живлення. 
Стеля  
Існуюча стеля (каркас та карти «Грільятто») – залишається. 

В місці де буде демонтована існуюча та змонтована нова перегородка з ГКЛ та були старі світильники проводимо встановлення частини каркасу та карт «Грільятто».

Карти «Грільятто» підбираємо до існуючих по розміру отворів та кольором.

Після встановлення проводимо загальне вирівнювання стелі в площині.

Частину стелі «АРМСТРОНГ» - проводимо загальне вирівнювання каркасу та заміну ушкоджених карт, попередньо погодив матеріали та кріплення з інженером ТН.

Залишаємо пожежні датчики та виводи від комунікацій ТЦ «ПАНОРАМА»
Демонтуємо існуючі кабелі, гофротрубу та інші предмети зі стелі. 
Монтуємо шинопровід для трекових світильників на підвісах – кількість та розташування згідно проекту. Кріплення підвісів до несучої частини стелі.
Встановлюємо трекові світильникі -LightMaster LLTT201 30 Вт 4000 К білий – 52 шт.  Розміщення згідно проекту.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників.
Монтуємо світлодіодні світильники на підвісах згідно проекту – 4 шт.
Модель: СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК БІЛИЙ (3X680) LSNTRI-90B
Кріплення підвісів  до несучої частини стелі.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 

Для підвісів використовуємо тонкий трос – 2 мм.
Проводимо монтаж світлодіодних світильників LED 1200 Videx 36W 5000K IP65 VLBNWL-36125 – 32 шт згідно проекту. Кріплення до карт «Грільятто» на стандартні кріплення до цих світильників які йдуть в комплекті. 
Світильники із загального освітлення світильників Videx, які в проекті позначені Гр резервна під’єднати в загальний ланцюг аварійного живлення.
Саму групу резервного освітлення поділити на 8 та 7 шт. погодити з інженером ТН. Вивести на 2 вимикачі
Виконати монтаж точки WiFi на стелі. Розміщення згідно проекту. Під’єднати кабель СКС та перевірити працездатність. 
Виконати монтаж звукових колонок. Кабель вивести до центрального столу в штробі та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність системи в цілому. Як що потрібно додати необхідні з’єднувальні кабелі. 
Використовуємо для монтажу та прокладки кабелів гофротрубу сірого кольору.

Стіни  – 
Демонтуємо існуючу кімнату персоналу  (частину згідно проекту) та конструкції роздягальні. Демонтуємо існуючи вимикачі та розетки. Отвори шпаклюємо та грунтуємо.

Проводимо монтаж частини перегородки для кімнати персоналу із ГКЛ згідно проекту. Шпаклюємо та грунтуємо.
Проводимо обшивку колони листами з ГКЛ. Розміри згідно проекту.

Кути посилюємо декоративним кутником 20*20*2700. Фарбуємо разом зі всім.

Увага – після демонтажу частини кімнати персоналу роботи з обшивки колони може буде скасована. Додана робота - тільки шпаклювання а фарбування або інші варіанти як додаткові роботи.

Кімнату персоналу після монтажу ГКЛ шпаклюємо тільки стики листів в середині приміщення. Потім фарбуємо тільки змонтовані нові ГКЛ листи в білий колір.
В місцях встановлення Лайт боксів на стіну виконати монтаж закладних деталей для посилення кріплення. Погодити з інженером ТН.
Встановлюємо мдф двері (двері використовуємо старі, проводимо ревізію за потребою проводимо ремонт) - відкривання згідно проекту. Перевіряємо працездатність замку та фурнітури. Лиштву залишаємо стару за необхідністтю проводимо ремонтні роботи. Двері фарбуємо в колір (RAL 7024). Так щоб при закриванні зі сторони торгівельного залу не було видно не пофарбованих частин. 

Проводимо

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.
Фарба-П2 (RAL 7024) – 113,0  м.кв
Електрика – 
Виконати монтаж розеток (Тип1 та 2) кабель провести в стіні скритою проводкою Зробити виводи кабелю згідно проекту. 

Кабель живлення по розеткам групи 4 для стелажів 6.хх провести по низу стіни.

Розподільчі коробки розташувати на тій же відмітці що і розетки. Виконати прихований монтаж в рівень зі стіною.

УВАГА!!! Розетки які помічені в проекті Тип1 гр 3* та Тип2 гр4* виводяться на додатковий вимикач в приміщенні персоналу.

Зробити опуски кабелю (Тип1) зі стелі та підключити до столів. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці розетка (замовника). Після встановлення меблів підключити до столів та зафіксувати та під’єднати модуль живлення рекламних носіїв.  
Зробити вивід кабелю 220 В (Тип5) з колони та під’єднати до розеток центрального столу. Або  якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку на 6 гнізд та зафіксувати в столі.
- кабель 220 В. (аварійна гілка)

- СКС кабелю та звукового кабелю.

- СБ кабелю. 

Всі виводи згідно проекту.

Після закінчення БМР та монтажу меблів (стіл обслуговування) підключити розетки в столі к кабелю 220В на колодку 6 гнізд або до існуючої розетки (залежить від постачальника меблів). Виконати монтаж (фіксацію) СКС розеток в столі та перевірити працездатність з виводами в патч панелі. 

Виводи розеток промарковані та співпадають з виводами та маркуванням в патч панелі!!!

Зробити вивід кабелю 220В ззовні приміщення на фасаді для підключення вивіски. Зробити підключення лінії на вимикач в підсобці. В ЩН на реле часу.
Обов’язково налаштування режиму роботи таймеру згідно вказаного часу.

Зробити вивід кабелю 220В ззовні приміщення для підключення вивіски «ТЕХНО». Зробити підключення лінії на вимикач в підсобці. В ЩН на реле часу.

Обов’язково налаштування режиму роботи таймеру згідно вказаного часу.

Змонтувати вивіску та перевірити працездатність.

Виконати монтаж розеток Тип2 в районі вхідної групи для датчиків відвідувачів згідно проекту та вивести в ЩН на окремий автомат.

Виконати монтаж кабелю 220В в розподільчу коробку на висоті 3200 мм. для охоронного пристрою біля вхідної групи. Під’єднати на окремий автомат в ЩН та в загальний ланцюг безперебійного живлення магазину. Виводи зробити згідно проекту.
Зробити монтаж вимикачів в підсобних приміщеннях по групах  – згідно проекту.
Виконати збірку існуючого електричного щитка та нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
· Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф. автоматах 10 -16А
· Окремий диф. автомат на серверну шафу.
· Окремий автомат на пожежну та охоронну сигналізацію та датчики відвідувачів.
· Окремий диф. автомат на касовий стіл
· Окремий автомат на вивіску.
· Усі автомати пронумеровані і підписані
· Усі розетки підписані.
Виводи зі стелі спирального кабелю для підключення столів «ТРАПЕЦІЯ» виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах. 
Прокладка по стінам – прихована
Провести збірку ланцюга аварійного живлення. Окремий ЩН (постачальника)
Монтується на два виводи. Мережа від міста та мережа від резервного живлення ТРЦ «ПАНОРАМА».

Цей ланцюг монтується паралельно до резервного живлення ТЦ «Панорама» з можливістю під’єднати ДБЖ та працювати незалежно. 

Виводи до ланцюга аварійного живлення:  серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення, охороний пристрій біля дверей, розетка СБ біля серверонї. Також встановлюється додатковий оповіщувач (звуковий) при появі в мережі 220В.
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит. та виконати маркування усіх розеток 220 В. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)
Виконати монтаж кабелю живлення СКС на окрему розетку та автомат. 
Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладання 10 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м та 3 м- в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.
Виконати підключення та монтаж  СКС розеток на касовому столі після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі. 
Виконати підключення цих 10 кабелів СКС UTP cat.5e  до патч панелі в шафі. 

Виконати монтаж та підключення обладнання в СКС шафі – згідно схеми.
Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення).  WI-FI кабель обжати в патч-корд. 

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Встановити зверху СКС шафи окрему розетку 220В та підписати СБ.
Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіо підсилювача (виконати перевірку працездатності системи в цілому)
Додатково:
1. Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.
Кондиціювання та опалення:
Перевірити кріплення та працездатність системи кондиціювання магазину та справність пульта керування. У разі несправності повідомити інженеру ТН. 
Пож. безпека:
Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати закріплення сейфів в підсобному приміщенні до підлоги на анкери. 
Перевірити працездатність  механізмів вхідної групи. При необхідності виконати регулювання. Двері повинні без перешкод відчинятися та зачинятися.

Мебель.
В підсобному приміщенні виготовляємо з елементів системи Kolchuga стелажі.

Розміщення та розміри згідно проекту. 

Для полок використовуємо ДСП шліфована SWISS KRONO 2800х2070х16 мм з порізкою в потрібний розмір.

Розміщення цих стелажів та іх розміри погодити з інженером ТН на початку проведення БМР. Можливі зміни в проекті.
Провести монтаж настінних панелей, столів, та інш. меблів згідно планограми розміщення. 

Меблі знаходяться на другому поверсі ТЦ «ПАНОРАМА», треба їх перенести в нове приміщення після закінчення БМР та змонтувати.

Монтаж включає:

Установка стелажів (6.хх в ДП) та їх повна збірка з монтажем рекламних носіїв над ними, підключенням до 220В та перевірка працездатності. Монтаж усіх полок, тримачів, гачків, ящиків та іншого обладнання що йдуть до стелажів.

Установка стелажів (7.хх в ДП) та їх повна збірка з монтажем рекламних носіїв, підключенням до 220В та перевірка працездатності. Монтаж усіх полок, тримачів, гачків, ящиків та іншого обладнання що йдуть до стелажів.

Монтаж панелей 1200 та 1800 мм. з усіма полками тримачами та підключенням до мережі 220В. Перевірка працездатності підсвітки самої панелі. У разі поломки відновити роботу.

Монтаж панелей 2400 - повна збірка розібраних панелей з усім обладнанням. Перевірка працездатності підсвітки самої панелі. У разі необхідності відновити роботу.

Монтаж столів обслуговування та технічної зони  з усіма полками тримачами та підключенням до мережі 220В. Перевірка працездатності підсвітки. У разі поломки відновити роботу.

Монтаж лайт боксу – 8.1 та 8.2 в ДП. Перевірка працездатності підсвітки. У разі поломки відновити роботу.

Монтаж вивіски «ТЕХНО»

Монтаж шафи для одягу та кухоного столу та вішалки.

Монтаж сейфів з кріпленням.

Монтаж куточка споживача.

Для нового магазину необхідно доставити зі складу в Київська обл. Чубинське вул. Залізнична 31А доставити:  4шт панелі 1800*2400*300 та стілець.

Увага – можливо ця робота буде скасована. Погодимо на початку будівництва.

Якщо меблі будуть доставлені іншим перевізником треба їх буде вивантажити да нанести в приміщення для монтажу.

Після монтажу меблів в новому магазині треба буде доставити залишок меблів на складу в Київська обл. Чубинське вул. Залізнична 31А.

По габаритам авто (попереднь) подовжений СПРИНТЕР з габаритною висотою 2500 мм.

Увага – можливо ця робота буде скасована. Погодимо на початку будівництва.

Якщо меблі будуть забрані іншим перевізником треба їх буде завантажити в авто в запакованому вигляді.

Час завантаження/розвантаження рахується фактичний та розраховується в людино/годинах

Пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.
Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Додаткові вимоги:
Вивіз меблів та обладнання зі складу та на склад зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.
Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів.

Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого мусора та зайвих предметів. Територія навколо без бруду. 

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.
Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.
У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані
СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

СИ аварійного живлення зібрана та працює.
Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює. 

Виконано основний клінінг приміщення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків. 
Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі підрядною організацією.
Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:
Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток. 

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім внести в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спирального кабелю зі стелі.

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Усі кабелі зафіксувати до опусків тросу стяжками. 
Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину. 

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.

