Перелік та склад робіт.

· Земляні роботи ( зняття та вивіз рослинного шару, засипка під підлогу ) потрібно на ділянці.
· Нульовий цикл (земляні роботи): підготовка території, розробка грунту у відвал, зворотна засипка з пошаровим ущільненням (з розрахунку висоти пола складу на 1200 мм вище під’їзної дороги); 
· Влаштування стаканного типу з/б фундаментів і залізобетонної підпірної стінки; 
· Монтаж каркаса будівлі складу з бетонних конструкцій; 
· Улаштування  розводка водопровіда та каналізації.
· Улаштування утепленої залізобетонної промислової підлоги з обезпиленням по складу т. 200мм; 
· Влаштування   огороджуючих  конструкцій із сендвічу. Утеплювач – PIR товщиною 100 або 120 мм; 
· Влаштування підлоги по-другому поверху (офіс) з цементно-пісочної стяжки або плит перекриття 
· Влаштуванні вікон в огороджуючих конструкціях та кабінетах.
· Влаштування перегородок в складі з сендвіч панелей. Утеплювач – PIR товщиною 100 мм; 
· Улаштування воріт з дверима в них, фірми ALUTECH 3х3 м у перегородок складу  
· Монтаж перевантажувального обладнання (приставних тамбурів, докшелтерів, доклевеллерів і секційних воріт 3х3м) – 8 комплектів фірми ALUTECH; 
· Улаштування внутрішніх офісних дверей. 
· Улаштування покрівлі складу (профлист Н60, пір 120 мм, покрівельна мембрана 1,5мм); 
· Розводка внутрішньої електромережі та освітлення; 
· Влаштування водостічної системи та водовідводу
· Влаштування сходових кліток (потрібно узгодити з замовником),
· Влаштування перегородок 1, 2 поверх(потрібно узгодити з замовником) ,
· Влаштування покриття навколо складу, плитка ФЕМ 5000м2
· Влаштування залізобетонної огорожі  100м\п



