



Шановні *Панове!*

В продовження Вашого запиту щодо об'єкта пр. Повітрофлотський, 15 готові розглядати початок проведення робіт з 30.08 на умовах згідно варіантів співпраці А і Б (згідно переважним побажанням клієнта):

- **Варіант А:** кабельні траси проводяться в кабельному каналі, розташованому на примиканні бічної стіни до стелі (багета), меблі / двері / налічнікі ховаються під плівку або пересуваються / знімаються, з мінімальним втручанням у внутрішню обробку приміщень, **ВИКЛЮЧАЮЧИ** можливість шпаклювання та фарбування стін

- **вартість 35 тис. грн. з урахуванням ПДВ термін 5-7 робочих днів;**

- **Варіант Б:** кабельні траси проводяться в кабельному каналі, розташованому на примиканні бічної стіни до стелі (багета) або приховано у внутрішніх порожнинах стін і стель, меблі / двері / налічнікі ховаються або пересуваються / знімаються, з можливістю втручання у внутрішню обробку приміщень, **У ТОМУ ЧИСЛІ** можливість вирізання технологічних отворів та штроб і подальшої їхньої шпаклівки і перефарбовування стін

- **вартість 50 тис. грн. з урахуванням ПДВ термін 8-10 робочих днів.**

Можливо обговорювати побажання замовника і медіанні варіанти робіт та ціни після проведення інспекції майбутніх маршрутів прокладання та існуючих кабельних трас на об'єкті нашими інженерними співробітниками.

З повагою,

Директор

Додонов О.В.