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Зміст 

Стадія Аркуш Аркушів 

Розробив  07.22 
РП 1 

ТОВ    
ГІП  07.22 

Позначення Найменування Примітка
32-1020035-З Зміст стор.2
32-1020035-СП Склад проекту стор.4
32-1020035-ПД Підтвердження ГІПа стор.5
32-1020035-ВУ Відомість про учасників проектування стор.6
32-1020035-ЗПЗ Загальна пояснювальна записка стор.7
1 Вихідні дані для проектування стор.7
2 Коротка характеристика об’єкта будівництва 

та його склад
стор.7 

3 Кліматичні дані стор.9 

4 Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій 
та електричній енергії, заходи щодо енергозбе-
реження

стор.9 

5 Відомість про черговість будівництва та пуско-
ві комплекси

стор.9 

6 Основні рішення та показники генерального 
плану, інженерних мереж і комунікацій 

стор.10 

7 Охорона праці стор.13
8 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту стор.17
9 Заходи щодо забезпечення надійності та безпеки стор.18 
10 Відомості з обсягами робіт стор.19
11 Розрахунок класу наслідків (відповідальності) стор.19 
12 Техніко-економічні показники стор.22

Вихідні дані на проектування (додатки) 
Додаток А Завдання на проектування (стадія «Робочий проект») по 

об’єкту:  «Капітальний ремонт будівлі  м. Ірпінь» 

Додаток Б інженера-Кваліфікаційний сертифікат 
проектувальника - серія 
Креслення

32-1020035-АБ, арк.1 Загальні дані

32-1020035-АБ, арк.2 План демонтажу покрівлі  (М 1:200)
32-1020035-АБ, арк.3 Схема дефектів та пошкоджень покрівлі 
32-1020035-АБ, арк.4 План покрівлі (М 1:200)

32-1020035-АБ, арк.5 Фрагмент фасада 1-12 ,Схема балконного блоку 
32-1020035-АБ, арк.6 Відомість обсягів робіт
32-1020035-АБ, арк.7 Схема демонтажу пошкоджених перегородок 9-го 

поверху
32-1020035-АБ, арк.8 Схема розташування пошкоджених панелей перек-

риття 9-го поверху
32-1020035-АБ, арк.9 Схема підсилення плит перекриття №1
32-1020035-АБ, арк.10 Схема підсилення плит перекриття №2

32-1020035-АБ, арк.11 Підсилення перекриття і покриття технічного повер-
ху 

32-1020035-АБ, арк.12 Інженерні розрахунки, вузли Б, В, розрізи 1-1, 2-2 
32-1020035-АБ, арк.13 Схема розташування несучих стін СТ-1 9-го повер-

ху, що підлягають підсиленню
32-1020035-ОК, арк.1 Обмірний план дев'ятого поверху на відм.+26,400 
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Позначення Найменування Примітка
(М 1:200)

32-1020035-ОК, арк.2 Обмірний план технічного поверху на відм.+29,700 
(М 1:200)

32-1020035-ОК, арк.3 Обмірний план покрівлі (М 1:200)
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Склад проекту 

Стадія Аркуш Аркушів 

Розробив  07.22 
РП 1 

ТОВ ""    
ГІП  07.22 

Номер 
тому 

Позначення Найменування Примітка 

1 32-1020035-ЗПЗ Загальна пояснювальна записка 

2 32-1020035-К Кошторисна документація 

4
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Підтвердження ГіПа 

Стадія Аркуш Аркушів 

РП 1 

ТОВ "
ГІП  07.22 

Проект розроблено відповідно до чинних норм, правил та стандартів. 

Головний інженер проекту   

4
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Відомості про учасників 
проектування 

Стадія Аркуш Аркушів 

Розробив  07.22 
РП 1 

ТОВ 
ГІП  07.22 

Розділ проекту Посада Ініціали, 
прізвище 

Підпис 

Загальна пояснювальна 

записка 
ГІП  

Креслення  
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Загальна пояснювальна записка 

Стадія Аркуш Аркушів 

Розробив  07.22 
РП 1 16 

 

ТОВ "
ГІП  07.22 

1 Вихідні дані для проектування 

Робочий проект по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі  м. Ірпінь» виконується згідно 

договору 

Вихідними даними для проектування є: 

- Завдання на проектування (Додаток А);

- Технічний звіт № __

Ірпінь, м. Ірпінь, Київська обл. 

2 Коротка характеристика об’єкта будівництва та його склад

Будівля  лікувального корпусу госпіталю знаходиться за адресою -        м. Ірпінь, 

Київська обл.  В об’ємно планувальному рішенні будівля прямокутна розмірами 58,2 х 16,7 м,  

дев’ятиповерхова з цокольним та технічним поверхом (горищем). У будівлі - два виходу на 

покриття з внутрішніх сходових клітин, покрівля – плоска, рулонна з організованим внутрішнім 

водостоком. 

Конструктивна схема будівлі – стіновий тип з зовнішніми і внутрішніми поперечними 

несучими цегляними стінами з перекриттями із збірних залізобетонних багатопустотних плит. 

Найбільша висота будівлі 35.3 м від вимощення до верху парапету покрівлі. 

Фундаменти стрічкові з бетонних блоків ФБС. 

Стіни із цегляної кладки. Стіни поперечні несучі, товщина стін 510 мм без урахування 

шарів опорядження.  Стіни подовжні самонесучі, товщина стін 380 мм, на технічному поверсі 

товщина стін 250 мм. В рівні обпирання плит перекриття на стіни виконано залізобетонний пояс 

висотою 250 мм.  

Перемички: збірні залізобетонні. 

Перекриття та покриття: плити круглопустоні перекриття ПК. 

Сходові марші та клітки: збірні залізобетонні. 

Перегородки у внутрішніх приміщеннях: із цегляної кладки, товщиною 120 мм без 

урахування шару опорядження. 

Покрівля: плоска з рулонним гідроізоляційним  покриттям, із нахилом 2 - 4%; водостік з 
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покрівлі організований, внутрішній через воронки. 

Будівля обладнана магістральними інженерними мережами: електропостачання, опалення, 

водопостачання, каналізація. 

Робочою документацією по об’єкту: «Капітальний ремонт будівлі   Ірпінь» згідно завдання 

на проектування (Додаток А) передбачається:  

- підсилення пошкоджених плит перекриття 9-го поверху;

- демонтаж пошкоджених перегородок;

- підсилення пошкоджених плит покриття технічного поверху;

- підсилення та відновлення несучих стін та монолітного поясу 9-го та технічного поверхів;

- підсилення плит покриття та металевих конструкцій машинного приміщення ліфтів;

- капітальний ремонт покриття покрівлі, парапетів, вентиляційних каналів.
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3 Кліматичні дані 

В адміністративному відношенні ділянка проектування розташована  

м. Ірпінь, Київська обл. 

Територія, на якій розташований об’єкт, належить находиться в 1-му вітровому та 5-му 

сніговому районі.  

Ділянка забудови має наступні природно кліматичні характеристики: 

- снігове навантаження – 1600 Па;

- вітровий тиск – 400 Па;

- розрахункова температура найбільш холодної п'ятиденки мінус 21 0С;

- глибина промерзання ґрунту – 1,0 м.

Згідно з картою сейсмічного районування ОСР-2004-А та додатку А (обов’язкового) ДБН

В.1.1-12:2014 фонова (середня) сейсмічність ділянки для рівня ризику «А» складає 5 балів. 

Об’єкт розташований в рівнинній зоні, в забудованій території м.Ірпінь. 

Будівля не є об’єктом культурної спадщини та розташована на території, що не є 

охоронною зоною об’єктів культурної спадщини. 

4 Відомості про потреби в паливі, воді, тепловій та електричній 

енергії, заходи щодо енергозбереження 

При капітальному ремонті будівлі  м. Ірпінь не 

передбачається додаткового споживання палива, води, теплової та електричної енергії.  

5 Відомості про черговість будівництва та пускові комплекси 

Капітальний ремонт будівлі  м. Ірпінь передбачено в одну чергу будівництва, без виділення 

пускових комплексів. 
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6 Основні рішення та показники генерального плану, 

інженерних мереж і комунікацій 

6.1 Генеральний план 

Земельна ділянка відноситься до земель Ірпінської міської ради.  

Капітальний ремонт проводиться в межах існуючої земельної ділянки. Додаткового 

відведення землі не потрібно. 

Вертикальне планування території площадки існуюче. Водовідвід з площадки виконується 

по існуючий спланованій поверхні з відведенням води в існуючу дощову каналізацію. 

Організація дорожнього руху по території, в’їзди і виїзди прийняті існуючі, погоджені 

згідно чинного законодавства і залишаються без змін. 

До місця капітального ремонту є існуючий під’їзд по території з покриттям із 

асфальтобетону. 

Ширина основних проїздів існуюча не менше 4,5 м. 

Існуючі проїзди обладнані всіма відповідними дорожніми знаками, дорожньою розміткою. 

6.2 Архітектурно-будівельні рішення 

6.2.1 Загальні характеристики об’єкту 

Усі проектні рішення прийняті у відповідності до вихідних даних, а також діючих норм і 

правил у сфері створення об’єктів архітектури. 

Об’єкт капітального ремонту – будівля . Конструктивна схема будівлі – стінова, з 

зовнішніми та внутрішніми поперечними 

несучими цегляними стінами.  

Основні конструкції будівлі: 

Фундаменти – стрічкові з бетонних блоків ФБС.  

Стіни із цегляної кладки. Стіни поперечні несучі, товщина стін 510 мм без урахування 

шарів опорядження.  Стіни подовжні самонесучі, товщина стін 380 мм, на технічному 

поверсі товщина стін 250 мм. В рівні обпирання плит перекриття на стіни виконано 

залізобетонний пояс висотою 250 мм.  

Перемички: збірні залізобетонні. 

Перекриття та покриття: плити круглопустоні перекриття ПК. 

Сходові марші та клітки: збірні залізобетонні. 
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Перегородки у внутрішніх приміщеннях: із цегляної кладки, товщиною 120 мм без 

урахування шару опорядження. 

Покрівля: плоска з рулонним гідроізоляційним  покриттям, із нахилом 2 - 4%; водостік з 

покрівлі організований, внутрішній через воронки. 

Будинок обладнаний інженерними мережами: холодне водопостачання, електропостачання, 

опалення, побутова  каналізація. 

Вогнестійкість об’єкту – І ступінь вогнестійкості (ДБН В.1.1-7-2016). 

Робочим проектом по капітальному ремонту передбачено: 

- підсилення пошкоджених плит перекриття 9-го поверху;

- демонтаж пошкоджених перегородок;

- підсилення пошкоджених плит покриття технічного поверху;

- підсилення та відновлення несучих стін та монолітного поясу 9-го та технічного поверхів;

- підсилення плит покриття та металевих конструкцій машинного приміщення ліфтів;

- відновлення цегляних парапетів покрівлі;

- відновлення цегляних вентиляційних каналів на покрівлі;

- демонтаж покриття покрівлі з послідуючим улаштуванням нового;

- влаштування утеплення покрівлі;

- влаштування балконних та віконних блоків.

Будівельні матеріали, що використовуються при проведенні будівельних робіт повинні

мати позитивні екологічні висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи МОЗ України. 

Будівельні матеріали мають бути сертифіковані по межі вогнестійкості, мати допустимі 

показники по горючості й розповсюдженню вогню, протоколи випробувань та дозвіл на їх 

застосування на території України. 

6.4 Електропостачання 

При капітальному ремонті будівлі   м. Ірпінь не 

передбачаються роботи по мережам електропостачання. 

6.5 Опалення,  вентиляція та кондиціонування повітря 

При капітальному ремонті будівлі   м. Ірпінь не 

передбачаються роботи по системам опалення, вентиляції та кондиціонуванню. 
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6.6 Водопостачання та каналізація 

При капітальному ремонті будівлі   м. Ірпінь не 

передбачаються роботи по мережам водопостачання та каналізації. 

6.7 Рішення щодо створення доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення 

При капітальному ремонті будівлі   м. Ірпінь 

передбачається виконати заміну непридатних до експлуатації конструктивних елементів дев’ятого 

поверху та покриття будівлі. Ділянка та територія відповідає вимогам ДБН В.2.2-40:2018. 

Поздовжній ухил шляху руху, по якому можливий проїзд маломобільних груп населення на 

кріслах-колясках, передбачений не більше 5 %. 

Висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною, а також перепад 

висот бордюрів та бортових каменів уздовж експлуатованих газонів, що прилягають до шляхів 

пішохідного руху, не перевищує 0,04 м. 
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7 Охорона праці 

7.1 Перелік основних нормативних документів 

Технічні рішення, прийняті даним робочим проектом, передбачають суворе дотримання 

діючих норм та правил з охорони праці згідно з вимогами основних нормативних документів: 

- Закону України «Про охорону праці»;

- НПАОП 45.2-1.12-01. Правила безпеки під час реконструкції будівель та споруд

промислових підприємств; 

- НАПБ А.01.001-2014. Правила пожежної безпеки в Україні;

- ДСТУ EN 62305-1:2012 «Блискавкозахист. Частина 1. Основні положення»;

- ДСТУ IEC 62305-2:2012  «Захист від блискавки. Частина 2. Керування ризиками»;

- ДСТУ EN 62305-3:2012 «Блискавкозахист. Частина 3. Фізичні руйнування споруд та

небезпека для життя людей»; 

- ДСТУ EN 62305-4:2012 «Блискавкозахист. Частина 4.Електричні і електронні системи,

розташовані в будівлях і спорудах»; 

- ДБН А.3.1-5-2:2016. Організація будівельного виробництва;

- ДБН А.3.2-2-2009. Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова

безпека в будівництві. Основні положення; 

- ДБН В.1.1-7:2016. Пожежна безпека об'єктів будівництва;

- ДБН В.2.5-56:2014. Системи протипожежного захисту;

- ДСТУ 2293-2014. Охорона праці. Терміни та визначення понять.

7.2 Заходи щодо забезпечення процесів та виробів 

Усі роботи повинні виконуватись згідно вимог затвердженого проекту виконання робіт 

(ПВР). 

Підрядна організація, залучена до виконання будівельних робіт, повинна мати дозвіл на 

право ведення робіт.   

До початку робіт приступають тільки після письмового дозволу експлуатуючої організації. 

Генпідрядна організація повинна розробити і погодити з експлуатуючою організацією 

заходи, які забезпечать безпечне виконання робіт та цілісність діючих мереж. 

Перед початком робіт наказом по організації, що повинна виконувати будівельно-монтажні 

роботи із числа досвідчених інженерно-технічних працівників повинна бути призначена особа, 

відповідальна за виконання робіт (керівник робіт). 
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В кожному будівельному підрозділі, що працює на капітальному ремонті, перед початком 

виконання робіт повинен призначатися майстер, який керує роботами і відповідає за дотримання 

правил безпечного ведення робіт. 

Весь персонал, залучений при ремонті покрівлі будинку, повинен пройти додаткове 

навчання по безпечних методах праці, інструктаж з послідовності безпечного виконання 

технологічних операцій і перевірку знань незалежно від термінів попереднього навчання, 

інструктажу і перевірки знань по охороні праці. 

Працівники, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань по охороні праці, що 

оформляється спеціальним документом, до роботи не допускаються. 

Усім робітникам необхідно видати на руки інструкції з охорони праці, що повинні бути 

вивчені і чітко виконуватися при проведенні робіт. Усіх робітників необхідно також ознайомити з 

місцезнаходженням діючих комунікацій, з їхнім позначенням на місцевості і з проектом 

виконання робіт. 

На робочих місцях, у відповідності з «Технічним регламентом знаків безпеки і захисту 

здоров’я працівників від 25.11.2009 р. №1262» повинні встановлюватись спеціальні знаки безпеки.  

Організація, яка розробляє i погоджує проект виконання робіт, повинна передбачити 

рішення щодо охорони праці по складу, змісту відповідно до вимог ДБН А 3.2-2-2009 «Охорона 

праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення». 

Підготовка до вогневих робіт здійснюється персоналом будівельної організації відповідно 

до отриманого наряду-допуску (дозволу) і плану організації газонебезпечних або вогневих робіт 

(наряд-допуск видає експлуатуюча організація). 

Вогневі та газонебезпечні роботи на діючих об’єктах повинні виконуватись з оформленням 

наряду-допуску у відповідності до вимог НПАОП 0.00-5.11-85 Типова інструкція по організації 

безпечного проведення газонебезпечних робіт, НПАОП 0.00-5.12-01 Інструкція з організації 

безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об’єктах. 

На виконання вогневих робіт повинен бути оформлений наряд-допуск. 

Техніка безпеки та охорона праці при капітальному ремонті згідно з ДБН А.3.2-2-

2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві».  

В приміщеннях існуючої будівлі додатково встановлюються знаки безпеки відповідно до 

вимог ДСТУ ISO 6309:2007 «Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форма та колір»: 

забороняється користуватись відкритим вогнем», «Вхід (прохід) заборонений», «Забороняється 

користуватись електронагрівальними приладами», «Обережно! Небезпека Вибуху!», «Обережно! 

Електрична напруга» та інші попереджувальні знаки. Вказівні знаки: «Вогнегасник», «Пункт 

оповіщення про пожежу», «Місце для паління», «Пожежний кран» та інші. 
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Рівні освітлення приміщень відповідають вимогам ДБН В.2.5-28-2018 «Природне і штучне 

освітлення». 

У період експлуатації обслуговуючий персонал повинний стежити за справним станом всіх 

елементів обладнання, при цьому особлива увага повинна бути звернена на кріплення, 

антикорозійний захист і ізоляцію, дренажні пристрої, опорні конструкції, арматуру (у т.ч. 

запобіжні і регулюючі пристрої), прилади і засоби контролю й автоматизації. 

7.3 Заходи щодо захисту працюючих від зовнішніх та внутрішніх 

факторів, наявність санітарно-побутових приміщень 

Щоб запобігти негативному впливу небезпечних та шкідливих виробничих факторів на 

здоров’я працівників, попередити виникнення виробничого травматизму, передбачається 

проведення наступних заходів загального характеру: 

- раціональна організація робочих місць при виконанні ремонтних чи інших робіт;

- регулярний контроль правильності всіх прийомів праці;

- своєчасне проведення планово-попереджувальних ремонтів виробничого обладнання та

інструменту; 

- підтримування проїздів та проходів в належному порядку;

- раціональні режими виконання всіх основних та допоміжних операцій технологічного

процесу; 

- ефективне використання засобів індивідуального захисту, своєчасний контроль їх стану,

дотримання потрібної (встановленої нормами) періодичності їхньої заміни; 

- використання сучасних запобіжних пристроїв і огородження робочих зон;

- проведення систематичного контролю стану обладнання та допоміжних пристроїв.

На території, де розташований багатоквартирний будинок, розмістити на видному місці

пам'ятку водію, що до заходів пожежної безпеки відповідно до п.7.12.7 ППБУ. 

Відповідальні особи за протипожежний стан будинку повинні пройти навчання та 

перевірку знань з питань пожежної безпеки. 

Зовнішнє пожежогасіння здійснюється від існуючих пожежних гідрантів.  

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України №308 від 29.03.2001 «Про порядок створення 

і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 

техногенного і природного характеру та їх наслідків» забезпечити створення, збереження і 

раціональне використання матеріальних ресурсів, необхідних для запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків. 
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Зони, де рівень шуму вище 80 дБ, повинні бути позначені знаками безпеки. 

Під час експлуатації шумо- та вібронебезпечних машин та обладнання, персонал повинен 

слідкувати за станом пристроїв по зниженню шуму і вібрації та приймати своєчасні заходи по 

усуненню виявлених порушень в їх роботі. 

Заходи по техніці електробезпеки 

Охорона праці та техніка безпеки в будівництві та експлуатації проектованих об’єктів 

забезпечується прийняттям всіх проектних рішень в суворій відповідності з ПУЕ, НПАОП 40.1-

1.32-01, вимоги яких враховують умови безпеки праці, попередження виробничого травматизму, 

професійних захворювань, пожеж та вибухів. 

Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки проектом передбачено: 

- використання технічно досконалого обладнання;

- розміщення обладнання, яке забезпечує його вільне обслуговування;

- виконання заземлюючих пристроїв елементів електроустановок з нормованою величиною

опору та конструкцією; 

- заземлення електрообладнання у відповідності з ПУЕ, НПАОП 40.1-1.32-01;

- блискавкозахист вибухонебезпечних установок згідно з ДСТУ EN 62305-1:2012

«Блискавкозахист. Частина 1. Основні положення»; ДСТУ IEC 62305-2:2012  «Захист від 

блискавки. Частина 2. Керування ризиками»; ДСТУ EN 62305-3:2012 «Блискавкозахист. Частина 

3. Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей»; ДСТУ EN 62305-4:2012

«Блискавкозахист. Частина 4.Електричні і електронні системи, розташовані в будівлях і

спорудах»;

- захист обладнання і апаратів вибухонебезпечних установок від статичної електрики і

вторинних проявів блискавки; 

- вибір електрообладнання і електропроводок в відповідності з умовами середовища;

- оснащення персоналу захисними знаряддями, що забезпечують безпечне проведення

експлуатаційно-ремонтних робіт. 

Для забезпечення охорони праці та техніки безпеки необхідно також, щоб будівельні, 

монтажні та налагоджувальні роботи і експлуатація електроустановок виконувались з 

дотриманням діючих нормативних документів. 

Забезпечення обслуговуючого персоналу санітарно-побутовими та виробничими 

приміщеннями 

До складу санітарно-побутових приміщень відносяться гардеробні, душові, вмивальні, 

вбиральні, місця для паління питного водопостачання та зберігання одягу. Згідно ДБН В.2.2-

28:2010 виробничі процеси по заправці автомобілів рідким моторним паливом відносяться до 
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групи 2г, яка характеризується роботою при температурі повітря 10 ºС, включаючи роботу на 

відкритому повітрі. 

Працівники забезпечуються санітарно-побутовими приміщеннями в будівлі №210/83 в 

м.Ірпінь. 

Для цього на кожного працівника виділено в гардеробній місце на вішалці для домашнього 

та спеціального одягу, а також передбачено місце для обігріву і сушки спецодягу. 

7.4 Дані про пільги, допустимість праці жінок і дітей 

При капітальному ремонті покрівлі багатоквартирного будинку заборонено використання 

праці підлітків, молодших 18 років. 

Використання праці жінок допускається з обмеженнями, встановленими чинним 

законодавством. 

8 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту 

Капітальний ремонт будівлі   не підпадає під дію  постанови Кабінету Міністрів України 

від 9 січня 2014 р. № 6 та не входить в перелік об’єктів, що належать суб’єктам господарювання, 

проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів 

цивільного захисту, тому розділ «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної 

оборони)» не розробляється. 
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9 Заходи щодо забезпечення надійності та безпеки 

Даним розділом передбачені заходи щодо забезпечення надійності та експлуатаційної 

безпеки по капітальному ремонту будівлі  м. Ірпінь, Київська область.

Надійність та безпека експлуатації об’єкта забезпечується шляхом відповідності прийнятих 

у проекті рішень вимогам чинних в Україні нормативних документів, застосування для 

реалізації проектних рішень сучасного надійного технологічного обладнання, ретельного вхідного 

контролю матеріалів, що надходять на будівництво, суворого дотримання технології виконання 

будівельних робіт і вимог з охорони праці під час будівництва. 

Для забезпечення надійності та безпеки передбачені наступні заходи: 

1) при розробці проектної документації:

- дотримання діючих будівельних норм і правил безпеки при розробці конструкторських і

будівельних рішень; 

- застосування обладнання, приладів і матеріалів, сертифікованих в установленому порядку.

2) при виконанні робіт по капітальному ремонту:

- ведення виробничого контролю якості виконання будівельно-монтажних робіт;

- здійснення авторського нагляду спеціалістами проектної організації за виконанням проектних

рішень; 

- здійснення науково-методичного керівництва;

- дотримання інструкцій, правил пожежної безпеки, а також виконання вимог про проведені

газо- і вогненебезпечних робіт; 

- виконання правил безпеки при проведенні робіт в умовах діючої виробництва.

3) в період експлуатації:

- споруди, технологічне, енергетичне обладнання, а також допоміжні пристрої необхідно

експлуатувати у відповідності з інструкціями з експлуатації обладнання, правил охорони праці, 

пожежної безпеки та інше; 

- проведення планово-попереджувальних ремонтів;

- навчання персоналу безпечним методам роботи;

- виконання експлуатаційним персоналом вимог інструкції і правил по проведенню

газонебезпечних и вогненебезпечних робіт; 

- контроль навичок та знань, отриманих працівниками в результаті навчання;

- підтримання в готовності сил і засобів попередження, локалізації аварійних ситуації і

ліквідації їх наслідків. 
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10 Відомості з обсягами робіт 

Обсяги робіт виконати згідно креслень АБ. 

11 Розрахунок класу наслідків (відповідальності) відповідно до 

ДСТУ 8855:2019 

Перевірочний розрахунок класу наслідків (відповідальності) для об’єкту «Капітальний 

ремонт будівлі  м. Ірпінь» виконано відповідно до вимог 

ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності)» та вихідних даних Замовника. 

Відповідно до п.п.4.4, 4.5 ДСТУ 8855:2019 клас наслідків (відповідальності) розраховано 

незалежно за чотирма характеристиками можливих наслідків відмов і встановлено за найвищим з 

чотирьох отриманих значень, з урахуванням вимог п.4.15 ДСТУ 8855:2019. 

11.1 Оцінка можливої небезпеки для здоров'я і життя людей 

Кількість людей, які постійно перебувають на об'єкті (більше восьми годин на добу та не 

менше ніж 150 днів на рік (загалом не менше 1200 годин за рік)) – 350 осіб.  

N1=350 осіб. 

Згідно з ДСТУ 8855:2019 за критерієм можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які 

постійно перебувають на об’єкті для об'єкта будівництва визначено клас наслідків 

(відповідальності) СС2. 

Кількість людей, які періодично перебувають на об'єкті (не більше восьми годин на добу 

протягом не більше 150 днів на рік (загалом від 450 до 1200 годин на рік)) – N2=500 особи. 

Згідно ДСТУ 8855:2019 за критерієм можливої небезпеки для здоров'я і життя людей, які 

періодично перебувають на об’єкті для об'єкта будівництва визначено клас наслідків 

(відповідальності) СС2. 

Кількість людей, які перебувають зовні об'єкта – N3=350+500=850 особи. 

Згідно з ДСТУ 8855:2019 за критерієм можливої небезпеки для життєдіяльності людей, які 

перебувають зовні об’єкті для об'єкта будівництва визначено клас наслідків (відповідальності) 

СС2. 
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11.2 Розрахунок обсягу можливого економічного збитку 

Можливі економічні збитки для об'єкта будівництва складаються із збитків від руйнування 

чи пошкодження основних фондів (внаслідок аварійних ситуацій). 

Відповідно до ДСТУ 8855:2019 прогнозовані загальні збитки від руйнування та 

пошкодження основних фондів розраховуються за формулою: 

Ф = с х Р х (1-0,5 х Теf  х Ка,І) 

де:   Ф   - прогнозовані збитки, тис. грн.; 

с  - коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об’єкта, повністю втраченого під час 

аварії (приймаємо с = 0,45); 

Р – вартість об’єкта, визначена на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1 або за об’єктом-аналогом, тис. 

грн.; 

Теf  - середнє значення розрахункового строку експлуатації об’єкта, роки; 

Ка,І - коефіцієнт амортизаційних відрахувань. 

Розрахункова вартість об’єкта, що може вийти з ладу, приймається сумарно для усіх 

випадків аварійних ситуацій з максимальною верхньою границею втрати основних фондів 1 млн. 

грн. 

Середнє значення розрахункового строку експлуатації об’єкта Теf складає 20 років. 

Коефіцієнт амортизаційних відрахувань Ка,i  визначається як:  

Ка,і =1/Тef;     Ка,і =1/20=0,05 

Прогнозовані збитки від руйнування складають: 

Ф=0,45 х 20000 х (1-0,5 х 50 х 0,02) =  тис. грн. 

що дорівнює 692,3 м.р.з.п. (м.р.з.п. на 01.01.2022 р. становить 6500 грн.). 

За характеристикою можливого економічного збитку (до 2500 м.р.з.п.) для об'єкта 

будівництва визначено клас наслідків (відповідальності) СС1. 

11.3 Оцінка можливої втрати об'єктів культурної спадщини 

Згідно з наданими вихідними даними та з Державним реєстром нерухомих пам'яток України 

(на офіційному сайті Міністерства культури http://mincult.kmu.gov.ua) можливість впливу на об'єкти 

культурної спадщини національного або місцевого значення відсутня. 
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11.4 Оцінка можливого впливу на припинення функціонування 

комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж 

За критерієм припинення функціонування комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, 

інших інженерних мереж даний об’єкт «Капітальний ремонт будівлі   

 м. Ірпінь» не впливає. 

Результат розрахунку класу наслідків (відповідальності) за характеристиками можливих 

наслідків відмов об'єкта будівництва наведено в таблиці 11.4.1. 

Таблиця 11.4.1 - Результат розрахунку класу наслідків (відповідальності) за 

характеристиками можливих наслідків відмов об'єкта будівництва 

Характеристики можливих наслідків відмов Результат розрахунку

Можлива небезпека 
для здоров'я і життя людей, 

кількість осіб, які 

Обсяг 
можли-

вого 
еконо-

мічного 
збитку, 
м.р.з.п. 

Втрата 
об'єктів 
культур-
ної спад-

щини 

Припинення функці-
онування об'єктів 

комунікацій 
транспорту, зв'язку, 
енергетики, інших 
інженерних мереж, 

рівень 

Клас наслідків об'єкта 
будівництва постійно 

перебу-
вають на 
об'єкті 

періодич-
но 

перебу-
вають на 
об'єкті 

перебу-
вають 
зовні 

об'єкта 

350 500 850 103,85 - - 

СС2 СС2 СС2 СС1 - - СС2 

Висновок: За сукупністю підсумкових даних відповідно до вимог ДСТУ 8855:2019 для 

об'єкта «Капітальний ремонт будівлі  м. Ірпінь» 

встановлюється клас наслідків (відповідальності) СС2. 
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12 Техніко-економічні показники 

Техніко-економічні показники по робочому проекту: «Капітальний ремонт будівлі    м. 

Ірпінь». 

Показник Одиниця виміру Кількість 

Вид будівництва – капітальний ремонт 
Ступінь вогнестійкості будівлі – І

Площа забудови м2 1509,0
Поверховість будівлі  

- наземна
- підземна

поверх 9 
1

Будівельний об’єм, в т.ч.: 
- надземна
- підземна

м3 
32624,0 
30645,4 
1978,6

Замовник:  

Київське квартирно-експлуатаційне управління _______________  

Директор 

ТОВ «»  _______________  



Додаток 1 
до Договору № _________ 

від "__" ______________2022 р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Начальник 

Київського  квартирно- 
експлуатаційного управління 

____________  

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 

по об’єкту: Капітальний ремонт будівлі  м. Ірпінь 

№ Найменування  та перелік 
основних даних 

Основні положення для проектування 

1 
Назва та місцезнаходження 
об’єкта 

Капітальний ремонт будівлі м. Ірпінь 
Адреса: , м. Ірпінь, Київська область 

2 Підстава для проектування
3 Вид будівництва Капітальний ремонт
4 Дані про Замовника Київське  квартирно-експлуатаційне управління

5 
Дані про генерального 
проектувальник 

ТОВ «» 

6 Джерело фінансування Державні кошти

7 
Необхідність розрахунків 
ефективності інвестицій 

Не вимагається 

8 Підрядник Визначається тендером
9 Стадійність проектування Одностадійне – робочий проект (РП) 

10 
Клас наслідків 
(відповідальності) 

СС2 
Строк експлуатації - 50 років 

11 Інженерні вишукування 
Інженерно-геодезичні  та інженерно-геологічні 
вишукування  не потрібні. 

12 

Основні архітектурно-
планувальні вимоги і 
характеристики запроектованого 
об’єкта 

Робочим проектом передбачається: 
- підсилення пошкоджених плит перекриття

9-го поверху;
- демонтаж пошкоджених перегородок;
- підсилення пошкоджених плит покриття

технічного поверху; 
- підсилення та відновлення несучих стін та

монолітного поясу 9-го та технічного
поверхів;

- підсилення плит покриття та металевих
конструкцій машинного приміщення
ліфтів;

- капітальний ремонт покриття покрівлі,
парапетів, вентиляційних каналів.

13 
Черговість будівництва, 
необхідність виділення пускових 
комплексів 

В одну чергу будівництва без виділення пускових 
комплексів  

14 
Необхідність розроблення 
окремих проектних рішень в 

Не передбачається 



декількох варіантах і на 
конкурсних засадах 

15 
Необхідність попередніх 
погоджень проектних рішень із 
Замовником

Відсутня 

16 

Необхідність виконання 
демонстраційних матеріалів, 
макетів і креслень інтер’єрів, їх 
склад та форма 

Відсутня 

17 

Необхідність виконання 
науково-дослідних та дослідно-
експериментальних робіт у 
процесі проектування та 
будівництва

Відсутня 

18 
Необхідність технічного захисту 
інформації 

Відсутня 

19 

Дані про вид палива та 
попередні погодження щодо 
його використання, якщо 
передбачається власне 
теплопостачання 

Відсутні 

20 
Потужність або характеристика 
об’єкта, виробнича програма

Площа забудови – 1509,0 м2, поверховість будівлі 
– 9.

21 
Вимоги до благоустрою 
майданчика

Згідно діючих норм 

22 
Вимоги до інженерного захисту 
території і об’єктів 

Відсутні 

23 
Вимоги щодо розроблення 
розділу «Оцінка впливів на 
навколишнє середовище»

Згідно діючих норм 

24 
Вимоги з енергозбереження та 
енергоефективності 

Згідно діючих норм 

25 

Дані про імпортні технології і 
(або) науково-дослідні роботи, 
які пропонує застосувати 
замовник 

Відсутні  

26 
Вимоги до режиму безпеки та 
охорони праці 

Згідно діючих норм 

27 
Вимоги щодо розроблення 
розділу інженерно-технічних 
заходів цивільного захисту

Згідно діючих норм 

28 
Вимоги до систем 
протипожежного захисту об’єкта

Згідно діючих норм 

29 
Вимоги до розроблення 
спеціальних заходів 

Відсутні 

30 
Перелік будинків та споруд, що 
проектуються 

Будівля № 210/83 

31 
Доступність для маломобільних 
груп населення 

Додаткові заходи для МГН не передбачаються 

11 
Додаткові вимоги до 
кошторисної документації 

Врахувати: 
- кошторисну заробітну плату на рівні
12 101,81грн.;
- кошти на утримання служби замовника
(включаючи витрати на технiчний нагляд) –
1,5%;
- вартiсть проектних робiт;
- вартість обстеження будівлі;



- кошти на здійснення авторського нагляду –
0,4%
не враховувати:
-додатковi витрати при виконаннi будiвельних
робiт у зимовий перiод;
- кошти на вiдрядження працiвникiв будівельних
органiзацiй на об'єкт будівництва;
- кошти на перевезення працiвникiв будiвельних
органiзацiй автомобiльним транспортом;
- кошти на покриття ризику всiх учасникiв
будiвництва;
- кошти на покриття додаткових
витрат,пов'язаних з iнфляцiйними процесами;

ПОГОДЖЕНО:   

Директор ТОВ ""    __________ 



Додаток 1 

РОЗРАХУНОК №1 
Визначення класу наслідків (відповідальності) 

Функціональне призначення 
об'єкта: 

Будинок №210/83 

Назва проекту:          «Капітальний ремонт будівлі  
 м. Ірпінь» 

1. Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті - N1

В будинку (вісім годин та більше на добу та не менше ніж 150 днів на рік  
(загалом не менше ніж 1200 годин за рік)) 

350 

Всього 350 

Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті N1=350. 
За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, об'єкт відноситься до класу 
наслідків (відповідальності) середні CC2. 

2. Кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті - N2

Періодично, не більше ніж вісім годин на добу протягом не більше ніж 150 
днів на рік (загалом від 450 до 1200 годин за рік) 

500 

Всього 500 

Кількість осіб, які періодично перебувають на об'єкті N2=00. 
За кількістю осіб, які періодично перебувають на об'єкті, об'єкт відноситься до класу 
наслідків (відповідальності) середні CC2. 

3. Кількість осіб, які знаходяться зовні об'єкта -  N3

Кількість людей, що знаходяться зовні об'єкта N3=850. 
За кількістю осіб, які перебувають зовні об'єкта, об'єкт відноситься до класу наслідків 
(відповідальності) середні CC2. 

4. Обсяг можливого економічного збитку

«Капітальний ремонт будівлі   
м. Ірпінь» 
С - коефіцієнт, що враховує відносну долю вартості об’єкта, повністю 
втраченого під час аварії 

0,45 

P - вартість об’єкта, визначена на підставі ДСТУ Б Д.1.1-1 або за об’єктом-
аналогом (тис. гривень) 

20000 

Tef - середнє значення розрахункового строку експлуатації об’єкта, роки 50 

Kai - коефіцієнт амортизаційних відрахувань 0,02 

м.р.з.п. - мінімальний рівень заробітної плати (грн.) 6500 

Ф = 0,45*20000*(1-1/2*50*0,02) = 4500 тис. грн. 

Фмрзп = 4500/(6500*0,001) = 692,3 



Всього 692,3 

Визначена сума не перевищує обсяг допустимого економічного збитку для класу наслідків 
(відповідальності) незначні CC1. 

5. Втрата об'єктів культурної спадщини

Об'єкт не знаходиться в охоронній зоні об'єктів культурної спадщини і не є об'єктом 
культурної спадщини. Клас наслідків (відповідальності) не задані. 

6. Припинення функціонування лінійних об’єктів інженерно-транспортної
інфраструктури, об’єктів комунікації, зв’язку, енергетики та інженерних мереж

Капітальний ремонт (окремих конструктивних елементів)  
 м. Ірпінь не впливає на функціонування об'єктів інженерно-транспортної 
інфраструктури, зв'язку, енергетики. СС1 незначні. 

Висновок: За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків у 
відповідності з таблицею 1 ДСТУ 8855:2019 об'єкт «Капітальний ремонт будівлі  
м. Ірпінь» відноситься до класу наслідків (відповідальності) середній CC2. 

Розрахунок склав        _______________    

Київське квартирно-експлуатаційне 
 управління  

М.П. 
«  __ »   __________   2022 р. 
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.уч.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

Будівля госпіталю
РП

Загальні дані

1

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

ТОВ ""

Аркуш

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Найменування

Загальні дані

План демонтажу покрівлі  (М 1:200)

Схема дефектів та пошкоджень покрівлі

План покрівлі (М 1:200)

Фрагмент фасада 1-12 ,Схема балконного блоку

Відомість обсягів робіт

Схема демонтажу пошкоджених  перегородок 9-го поверху

Схема розташування  панелей перекриття 9-го поверху

Схема підсилення плит перекриття №1

Схема підсилення плит перекриття №2

Підсилення перекриття і покриття

Схема розташування несучих стін СТ-1 9-го поверху що підлягають підсиленню

 технічного поверху

Інженерні розрахунки, вузли Б, В, розізи 1-1, 2-2

Примітки

Аркуш

1

2

3

Найменування

Обмірний план дев'ятого поверху на відм.+26,400 (М 1:200)

Обмірний план технічного поверху на відм.+29,700 (М 1:200)

Обмірний план покрівлі (М 1:200)

Примітки

Відомість робочих креслень основного комплекту

Відомість аркушів та  креслень , що додаються

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Даний робочий проект виконаний на підставі:

- договору 
- завдання на проектування затверджене Замовником.

2. Робочим проектом передбачений капітальний ремонт будівлі 
м. Ірпінь, , м. Ірпінь, Київська обл.

3. Ступінь вогнестійкості будівлі - I.

4. За умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги холу.

5. Висота будівлі - 35,3 м.

6. Покрівля - Рулонна.

7. Водовідведення з покрівлі передбачено внутрішнє організоване. Вихід на покрівлю

через існуючу сходову клітку.

8. Робочим проектом передбачено виконання будівельних робіт в літніх умовах.

Будівельні роботи в зимових умовах повинні виконуватися згідно вимог будівельних

норм та правил по виконанню та прийняттю будівельно - монтажних робіт.

Всі використані в проекті матеріали згідно з нормами ДБН В.1.4-1.01 повинні мати

сертифікат Мінохорони здоров'я України і відповідати вимогам пожежної безпеки ГУ

МНС України.

Замовник і підрядник повинні застосувати обладнання та матеріали, які відповідають

державним стандартам, нормам і правилам, які мають сертифікат відповідності, якщо

він передбачений нормативною документацією.

Позначення Найменування Примiтки

Відомість посилань та доданих документів.

ДБН А.2.2-3-2014 "Склад та зміст проектної документації на
будівництво";

ДБН В.1.1-7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва".

ДБН В.2.6-220-2017 "Покриття будівель та споруд"

ДБН В.2.2-9:2018 "Громадські будинки та споруди";

ДБН В.2.2-10-2001.  БУДИНКИ І СПОРУДИ. ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Капітальний ремонт будівлі  м. Ірпінь

Поз. Назва Примітки

1 Опалубка і армування монолітних конструкцій

Згідно

додатку Н

ДБН

А.3.1-5-2016

2

Підготовка місць опирання та закріплення сталевих конструкцій на фундаменти,

стіни, опори, включаючи геодезичну перевірку відповідності їх фактичного

положення проектному (в плані й по висоті ) зі складанням виконавчої схеми.

3 Виконання антикорозійного захисту.

5 Вибірковий контроль зварних з 'єднань металевих елементів

6 Прийняття готових металевих конструкцій.

Перелік видів робіт для складання актів огляду прихованих робіт
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.уч.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

Будівля госпіталю
РП

План демонтажу покрівлі  (М 1:200)

2

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

ТОВ ""

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 194

16
 7

0
9

5 373
1 820

4 728
1 820

4 169 2 500 4 159 2 500 3 998 2 500 4 076 2 500 3 980 2 500 4 066 2 500 3 164 2 100

2
9
0

3
 8

2
6

3
 4

0
0

3
 7

6
1

3
 4

0
0

3
 7

4
4

2
9
0

2
9
0

16
 7

11
2
9
0

2
9
0

5
 4

0
7

1 
8
2
0

3
 7

4
1

1 
8
2
0

3
 9

2
4

2
9
0

3
 4

2
9

3
 7

4
1

3
 2

3
8

1 
8
2
0

2
 2

15
3
 6

4
0

5
 0

4
9

Металева драбина

3%

3%

3%

3%

План демонтажу покрівлі

Умовні позначення:

Вентиляційні канали з цегли

Водостічна воронка

Фанова труба

місце демонтажу існуючої ц.п стяжки

Примітки:

Виконати демонтаж існуючої цементно-піщаної стяжки товщиною 40 мм S заг.=120,69 м2

Виконати демонтаж існуючого рулонного покриття покрівлі 2 шари (рубероїд)  S заг.=1 131,66 м2

Виконати демонтаж притискної металевої планки 200,0 м.п

Виконати розбирання цегляного мурування парапету товщиною 250 мм ,Vзаг.=48,07 м3

Виконати демонтаж бетонних парапетних плит товщиною 80 мм - 210,69 м.п

Виконати демонтаж вотостічних воронок - 4 шт.

Виконати розбирання цегляного мурування вентканалів товщиною 120 мм ,Vзаг.=13,47 м3

Виконати демонтаж накриття вентканалів з бетону товщиною 10 мм S заг.= 23,49 м2

Капітальний ремонт будівлі м. Ірпінь
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.уч.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

Будівля госпіталю
РП

Схема дефектів та пошкоджень покрівлі

3

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

ТОВ ""

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 194

16
 7

0
9

2
9
0

4
 5

9
5

2
9
0

13
 2

8
4

2
9
0

550 5 980 290 6 560 290 45 334 290

2
9
0

18
 1
3
1

2
9
0

2
9
0

16
 7

11
2
9
0

Пшкодження цегляного мурування парапету

Пшкодження цегляного мурування парапету

Пшкодження рулонного покриття

Пшкодження рулонного покриття

Пшкодження рулонного покриття

Пшкодження рулонного покриття

Пшкодження цегляного мурування парапету

Пшкодження накривок парапету

Пошкодження цегляного мурування вентканалів

Пшкодження накривок парапету

Металева драбина

3%

3%

3%

3%

Схема дефектів та пошкоджень покрівлі

Умовні позначення:

Вентиляційні канали з цегли

Водостічна воронка

Фанова труба

Пошкоджені ділянки

покриття,парапетів,вентканалів

(повністтю,або частково)
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Кіл.уч.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

Будівля госпіталю
РП

План покрівлі (М 1:200)

4

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

ТОВ ""

Капітальний ремонт будівлі   в м. 
Ірпінь

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 194

16
 7

0
9

2
9
0

16
 7

11
2
9
0

3
 1
16

1 
10
0
1 
8
9
1

4
2
0

5
 1
4
1

4
2
0
1 
0
9
31 
10
0

3
 8

5
1

2
9
0

420 6 070 420 6 058 420 5 546
1 100

5 996 420 6 063 420 10 699 420

2
9
0

4
 4

9
3

1 
10
05
13

4
2
0

5
 1
6
1

4
2
0

3
17

1 
10
0

Металева драбина

3%

3%

3%

3%

5
0

150

150

Примикання мембранної покрівлі до парапетної стіни

Нахил 5%

1. Притисна рейка

2. Фартух із оцинкованої сталі

3. Кріпильний елемент з полосової сталі

(встановлюється з кроком 60 мм)
4. Жорсткий мінераловатний утеплювач 50мм

5. Опорядження фасаду

3

2

1

4

5

1. З/б плита перекриття
2. Елакром епп

7. Полімерна мембрани Logicroof

3. Утеплювач carbon prof
4.Утеплювач carbon prof slope

5. Склохолст 100 г/м2

6. Телескопічне кріплення

План покрівлі

Умовні позначення:

Вентиляційні канали з цегли

Водостічна воронка

Фанова труба

місце ремонтування існуючої ц.п стяжки

Площа покрівлі - 1036,42 м2
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.уч.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

РП

Фрагмент фасада 1-12 ,Схема балконного
блоку

5

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП

14.07.2022

14.07.2022

14.07.2022

ТОВ ""

1 12

58 194

+26,400

+29,700

+32,700

+35,300

2 400

2
 3

0
0

7
0
0

Фрагмент фасада 1-12

Схема балконного блоку

Примітки:

 Ступінь вогнестійкості будівлі - I.

За умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху.

Вікна - металопластикові, з двокамерним склопакетом, з дистанційним профілем 10 мм.

Згідно ДБН В.2.6-31:2016 мін. доп. значення опору теплопередачі Rq.min.:

- світлопрозорі огороджуючі конструкції - 0,75 м2 х К/Вт;

- вхідні двері - 0,6 м2 х К/Вт;

Робочим проектом передбачено виконання будівельних робіт в літніх умовах. Будівельні роботи в зимових

умовах повинні виконуватися згідно вимог будівельних норм та правил по виконанню та прийняттю

будівельно - монтажних робіт.

При виконанні робіт притримуватись правил техніки безпеки згідно ДБН А.3.2-2-2009.

Всі використані у проекті матеріали згідно з нормами ДБН В.1.4-1.01 повинні мати сертифікат Мінохорони

здоров'я України і відповідати вимогам пожежної безпеки ГУ МНС України.

Замовник і підрядник повинні застосувати обладнання та матеріали, які відповідають державним стандартам,

нормам і правилам, які мають сертифікат відповідності, якщо він передбачений нормативною документацією.

Капітальний ремонт будівлі 
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.уч.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

Будівля госпіталю
РП

Відомість обсягів робіт

6

Формат А4

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП
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14.07.2022

14.07.2022

ТОВ ""

Капітальний ремонт будівлі  м. Ірпінь

1 Влаштування  мембрани м2 1 300,0

Монтаж

Відомість обсягів робіт

Од.вим.№ Найменування Кількість Примітки

2

м2 1 100,03

4

5

145,06

Утеплювач carbon prof

елакром епп

м2

Утеплення парапету,жорсткий утеплювач МВП 100 кг/м3- 50 мм

Склохолст м2 1200,0

Утеплювач carbon prof slope

м2

м2

Влаштування  цементно-піщаної стяжки товщиною 40 мм м2 121,0

м3

Влаштування вентканалів з керамічної цегли М 100 на ц.п. розчині, товщиною 120мм,
h=1100мм,утеплення базальтовою ватою товщ. 50 мм

м2 100,86

Влаштування декоративної штукатурки вентканалів,та фарбування
силікатною фасадною фарбою

м2

Влаштування накриття парапету  шириною 400 мм ( оцинкована сталь товщ. 0,7 мм) м.п 210,69

шт. 4

Влаштування  парапету з керамічної цегли М 100 на ц.п. розчині, товщиною 250 мм

100,86

Влаштування накриття вентканалів шириною 650 мм ( оцинкована сталь товщ.
0,7 мм)

м.п 41,00

Влаштування водостічної воронки

шт. 17Влаштування балконних блоків

шт. 3Влаштування віконних блоків (технічне приміщення) 1500х1300 (h)

6,00 м2

72,0Ремон,та фарбування відкосів (після влаштування балконних блоків) м2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1 131,66

1 100,0

48,07



1 2

58200

3

6530

4

2840

5

3750

6

6490

7

6480

8

6480

9

6580

10

6480

11

3250

12

3350 5970

А

Б

16
7
10

В

8
7
7
0

Г

17
7
0

Д
3
9
3
0

2
2
4
0

Схема демонтажу пошкоджених перегородок 9-го поверху (М1:100)

Копировал A2

Розробив

Зм . Кіл .уч . Арк. № док . Підп.

Стадія Аркуш Аркушів

РП

Дата

Капітальний ремонт будівлі 

Будівля госпіталю

Н.контроль

ТОВ "

"

Перевірив

ГІП 07.22

07.22

07.22

1. Загальні дані див. аркуш 1.

2. Демонтаж проводити безударним методом з дотримання усіх правил та норм по охорони праці .

3. Об'єм демонтажу цегляної кладки 57.6 м³.

Умовні позначення:

- ділянки демонтажу ценляних перегородок

Схема демонтажу пошкоджених

перегородок 9-го поверху

7
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Копировал A2

Розробив

Зм . Кіл .уч . Арк. № док . Підп.

Стадія Аркуш Аркушів

РП

Дата

Капітальний ремонт будівлі   м. Ірпінь

Будівля госпіталю

Н.контроль

ТОВ "

"

Перевірив

ГІП 07.22

07.22

07.22

Схема розташування пошкоджених

панелей перекриття 9-го поверху

8

1. Загальні дані див. аркуш 1.

2. Демонтаж проводити безударним методом з дотримання усіх правил та норм по охорони праці .

3. Кількість демонтованих панелей ПК 63-12 -  15 шт.

4. Кількість підсилення згідно схеми №1 (арк.4) - 15 шт.

5. Кількість посилення згідно схеми №2 (арк.5)  - 68 шт.



Пошкоджена ділянка

Схема пошкодження плити
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Копировал A2

Розробив

Зм . Кіл .уч . Арк. № док . Підп.

Стадія Аркуш Аркушів

РП

Дата

Капітальний ремонт будівлі   м. Ірпінь

Будівля госпіталю

Н.контроль

ТОВ "

"

Перевірив

ГІП 07.22

07.22

07.22

Схема підсилення плит перекриття №1

Варіант підсилення №1

Схема підсилення плит перекриття №1.
Для випадку пошкодженої арматури, або непридатност кількох поруч стоячих порожнини панелі .

В даному випадку плита підлягає демонтажу безударним методом та встановленню металвеих балок із з/б

заповненням між ними.

9

Специфікація до схеми підсилення №1 на 1 шт.

Поз. Позначення Найменування
Кіл-

сть.

Масса

од., кг
Примітка

Всього: 324.00

1 ∅12А400С ДСТУ 3760:2019 L=1100 33 0.98 32.34

2 ∅10А400С ДСТУ 3760:2019 L= 6300 6 4.01 24.06

БМ-1
Швеллер №22П ДСТУ 3436-96

09Г2С ДСТУ 7809:2015
 L=6300 2 132.3 264.60

КМ-1
Кутник 75x5 ДСТУ 2251:2018

09Г2С ГДСТ
 L=120 4 0,75 3.00

Матеріали

Плита Бетон кл. С16/20(B20), м³ 1.0

1. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вказівками ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015

2. "Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".

3. Бетонування  виконувати після перевірки армування представниками технічного та авторського

нагляду, та підписання ними Актів на приховані роботи.

4. Всі роботи виконувати у відповідності до вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова

безпека в будівництві . Основні положення".

5. Перетини арматури з'єднувати за допомогою в'язального дроту. Напуск арматури виконувати

згідно "Деталь стикування арматури".

6. Всі металеві елементи зачистити вiд iржi, прогрунтувати грунтовкою ГФ-021  та покрити 2-ма

шарами емалі ПФ-133 (пожежостійкої).

7. Виготовлення і монтаж стальних конструкцій повинні виконуватися у відповідності з вимогами ДБН

В.2.6-198:2014 "Сталеві конструкції . Норми проектування, виготовлення та монтажу".

8. Висота катету зварного шва, у неоговорених місцях, дорівнює товщині найменшого зі зварюваних

елементів., але не менше 4мм.



Пошкоджена ділянка

Схема пошкодження плити
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Копировал A2

Розробив

Зм . Кіл .уч . Арк. № док . Підп.

Стадія Аркуш Аркушів

РП

Дата

Капітальний ремонт будівлі  мм. Ірпінь

Будівля госпіталю

Н.контроль

ТОВ "

"

Перевірив

ГІП 07.22

07.22

07.22

Схема підсилення плит перекриття №2

Варіант посилення плит перекриття №2.

10

Специфікація до схеми підсилення №2 на 1 шт.

Поз. Позначення Найменування
Кіл-

сть.

Масса

од., кг
Примітка

Всього: 26.14

КР-1 Каркас просторовий 1 26.14 26.14

Матеріали

Бетон кл. С16/20(B20), м³ 0.2

Специфікація на один виріб КР-1 на 1 м.п.

Марка

виробу
Поз.

дет.
Позначення Кільк

Маса

однієї

дет., кг

Маса

виробу ,

кг

КР-1

1 ∅12А400С ДСТУ 3760:2019 L=6300 1 5,54

26.142 ∅10А400С ДСТУ 3760:2019 L=180 42 0,12

3 ∅20А400С ДСТУ 3760:2019 L=6300 1 15,56

1. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вказівками ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015

"Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".

2. Бетонування фундаменту виконувати після перевірки армування представниками технічного та

авторського нагляду, та підписання ними Актів на приховані роботи.

3. Всі роботи виконувати у відповідності до вимог ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова

безпека в будівництві . Основні положення".

4. З'єднання по довжині каркасу КР-1 виконувати згідно "схема з'єднання кркасу по довжині".
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Специфікація до схеми підсилення тех. поверху

Поз. Позначення Найменування
Кіл-

сть.

Масса

од., кг
Примітка

Всього: 485.71

БМ-1
Швеллер №12П ДСТУ 3436-96

09Г2С ДСТУ 7809:2015
 L=3040 6 31.60 189.60

БМ-2
Швеллер №12П ДСТУ 3436-96

09Г2С ДСТУ 7809:2015
 L=6000 2 62.40 124.80

БМ-3
Двотавр №14 ДСТУ 8807:2018

09Г2С ДСТУ 7809:2015
 L=6000 1 82.20 82.20

КМ-1
Двотавр №10 ДСТУ 8807:2018

09Г2С ДСТУ 7809:2015
 L=1200 3 11.36 34.08

К-1  
Круг ф20 ГОСТ 18907-73
09Г2С ДСТУ 7809:2015

 L=1100 3 2.70 8.10

П-1
Лист Б-ПН-6 ДСТУ 8540:2015

С235 ДСТУ 7809:2015
 110х50 16 0.25 4.00

Лист Б-ПН-6 ДСТУ 8540:2015
С235 ДСТУ 7809:2015

 110х160 3 0.81 2.43

П-2
Лист Б-ПН-6 ДСТУ 8540:2015

С235 ДСТУ 7809:2015
 100х100 30 0.46 13.80

П-4
Лист Б-ПН-6 ДСТУ 8540:2015

С235 ДСТУ 7809:2015
 100х30 12 0.14 1.68

ШМ-1
Лист Б-ПН-10 ДСТУ 8540:2015

С235 ДСТУ 7809:2015
 60х500 9 2.28 20.52

Кутник 75x5 ДСТУ 2251:2018
09Г2С ГДСТ

 L=120 6 0.75 4.50

Матеріали

Плита Бетон кл. С16/20(B20), м³ 0.1

1. Загальні дані див. аркуш 1.

2. Монтаж металоконструкцій тех поверху виконувати після монтаж ШМ-1 в тріщині стіни.

3. Всі металеві елементи зачистити вiд iржi, прогрунтувати грунтовкою ГФ-021 та два рази

покрити  емаллю ПФ-133 (пожежостійкою).

4. Виготовлення і монтаж стальних конструкцій повинні виконуватися у відповідності з

вимогами ДБН В.2.6-163:2010 "Сталеві конструкції . Норми проектування, виготовлення та

монтажу".

5. Висота катету зварного шва, у неоговорених місцях, дорівнює товщині найменшого із

зварюваних елементів, але не менше 4мм.

6. Металоконструкції підвести під існуючу площину пошкоджених пплит, забороняється

проводити домкратування або вирівнювати.

7. Об'єм ремонту цегляної кладки - 0.4 м³, цегла М100 на цем. піщ. розчині М75.
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1-1, 2-2

12

3D схема підсилення перекриття і покриття технічного поверху арк. 11

БМ-1

БМ-2

БМ-3

Збір навантаження:
Снігове - 160 кг/м2;

Конструкція покрівлі - 100 кг/м2 * 1.05;

Вага плит перекриття - 320 кг/м2;

Навантаження на БМ-2 та БМ-3 виконуємо на всю довжину та шириною 1,5м

P(БМ-2) = 320 * 1,5 м = 480 кг/м.п.

P(БМ-3) = (320 + 105 + 160) * 1.5 = 878 кг/м.п.

Розрахунок БМ-1 (центральної)

3000

P

My, т*м

Qz, т
1.04

-1.05 -1.05

1.38

-1.38

Wтр = Mmax / Ry;

Wтр= 1.05 т*см / 2,1 т/см2  = 0.5 см3, з умовами прогину приймаємо 2 швелелра №12.

Розрахунок БМ-2

1200
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-0.2 -0.26

1.38

-6.5

Wтр = Mmax / Ry;

Wтр= 0.26 т*см / 2,1 т/см2  = 0.12 см3, з умовами прогину приймаємо 2 швелелра №12.

2400 1500 900

-0.18

0.15

Розрахунок БМ-3

1200

q = 878 кг/м.п

My, мax т*м

Qz, мах т

-0.44

-11.1

Wтр = Mmax / Ry;

Wтр= 0.44 т*см / 2,1 т/см2  = 0.21 см3, з умовами прогину приймаємо двотавр №14.
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2 - 2

С-11

кр. 500х500 в шах пор.

5
0
0

40

150

Копировал A2

Розробив

Зм . Кіл .уч . Арк. № док . Підп.

Стадія Аркуш Аркушів

РП

Дата

Капітальний ремонт будівлі 

Будівля госпіталю

Н.контроль

ТОВ "

Перевірив

ГІП 07.22

07.22

07.22

Схема розташування несучих стін СТ-1

9-го поверху що підлягають підсиленню

13

Специфікація до схеми СТ-1 на 1 шт.

Поз. Позначення Найменування
Кіл-

сть.

Масса

од., кг
Примітка

Всього: 4.20

1 ∅8А400С ДСТУ 3760:2019 L=170 60 0.07 4.20

С-1 Сітка ДСТУ Б В.2.6-173:2011 4С
ф3Вр1 - 50

ф3Вр1 - 50
 , м² 14.5 2.20 31.90

Матеріали

Бетон кл. С16/20(B20), м³ 0.6

1. Загальні дані див. аркуш 1.

2. Кількість СТ-1 - 8 шт, загальна площа відновлення 116,0 м2.

3. Перед бетонними роботами, пошкоджену цеглу вилучити(відбити) по місцю.
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.уч.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

Будівля госпіталю
РП

Капітальний ремонт м. Ірпінь

3

Обмірний план дев'ятого поверху на відм.+
26,400 (М 1:200)

1

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

ТОВ ""

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 194

550 6 530 2 840 3 750 6 490 6 480 6 480 6 580 6 480 3 250 3 350 5 964 550

16
 7

0
9

1 
8
8
4

8
 7

7
0

1 
7
7
0

3
 9

3
1

2
 2

3
8

7
6
2

550 5 780 550 2 800
550

2 650
550

2 800
290

2 850
550

2 910
160

2 860
550

2 970
160

2 800
550

2 880
290

2 860
550

2 845
290

2 795
550

2 700
550

2 800
550

2 900
160

2 904 550

550 5 980 550 2 930
160

2 950
550

2 865
160

2 915
550

2 910
160

2 860
550

2 970
160

2 800 550 6 030 550 2 900
160

2 870
550
3 033

160
2 857
550

2 965
160

2 839 550

4
2
0

4
 7

7
0

4
2
0

3
 5

8
0

5
5
0

2
 6

6
7
2
9
0

3
 1
9
4

4
2
0

5
 9

7
3

4
2
0

3
 3

3
0

16
0

3
 7

5
6

2
9
0

2
 9

10
2
9
0

550 2 800 550

984

901

902

983

903 904 905

906

907

908

909 910

911

912 913

914 915

916 917 918 919

920 921

922923

924

925 926

927

928 929

930

931 932

933

934 935

936

937

938939

940941

942 943

944

945 946

947

948 949

950

951952

953

954955

956

957958

959

960 961

962

963 964

965

966967

968

969 970

971

972973

974

975 976

977

978979

980

981

982

№ прим.

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

Найменування

Допоміжне

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Тамбур

Основне приміщення

Санвузол

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Тамбур

Санвузол

Основне приміщення

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Тамбур

Санвузол

Основне приміщення

Площа, м2

11,24

13,19

2,19

1,54

1,54

13,43

2,26

9,58

2,54

1,70

9,41

1,86

2,30

9,77

9,21

2,54

1,79

1,77

2,30

10,81

Кат.
прим. № прим.

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

Найменування

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Тамбур

Санвузол

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Тамбур

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Площа, м2

9,41

2,30

1,86

13,40

2,35

1,79

13,17

1,79

2,27

12,72

2,33

1,58

9,26

4,04

3,27

9,26

3,18

1,97

2,54

13,52

Кат.
прим. № прим.

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

Найменування

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Тамбур

Санвузол

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Тамбур

Санвузол

Основне приміщення

Тамбур

Санвузол

Основне приміщення

Тамбур

Площа, м2

14,14

2,41

2,31

13,63

2,43

2,12

14,47

2,41

2,43

13,69

2,50

2,07

13,83

1,97

2,65

28,76

6,78

3,11

13,36

1,92

Кат.
прим.

№ прим.

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

Найменування

Санвузол

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Санвузол

Тамбур

Основне приміщення

Санвузол

Площа, м2

2,70

14,17

2,80

2,12

13,64

2,61

2,11

13,88

2,88

1,93

13,90

2,80

2,02

13,67

2,71

Кат.
прим. № прим.

976

977

978

979

980

981

982

983

984

Найменування

Тамбур

Основне

Санвузол

Тамбур

Основне

Допоміжне

Коридор

Тамбур

Допоміжне

Площа, м2

2,02

13,66

2,41

2,14

13,56

20,70

141,42

2,34

34,96

697,12
м²

Кат.
прим.

Обмірний план дев'ятого поверху на відм.+26,400

Експлікація

Експлікація

Пимітки:

1. Ступінь вогнестійкості будівлі - I.

2. За умовну відмітку 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху.

Конструктивна схема будівлі – стіновий тип з зовнішніми і внутрішніми поперечними несучими цегляними

стінами з перекриттями із збірнихзалізобетонних багатопустотних плит. Найбільша висота будівлі 35.5 м

від вимощення до верху парапету покрівлі.

Стіни внутрішні : із цегляної кладки.

Стіни поперечні несучі, товщина стін 510 мм без урахування шарів опорядження.

Стіни подовжні самонесучі, товщина стін 380мм без урахування шарів опорядження.

У рівні опирання плит перекриття на стіни виконано залізобетонний пояс.

Перемички та прогони над прорізами : збірні залізобетонні.

Сходові марші та площадки збірні,залізобетонні.

Перегородки у внутрішніх приміщеннях : із

цегляної кладки, товщиною 120 мм без урахування шару опорядження.

Умовні позначення:

Цегляне мурування
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Будівля госпіталю
РП

3

Обмірний план технічного поверху на відм.+
29,700 (М 1:200)

2

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

ТОВ "

Капітальний ремонт будівлі 

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 194

16
 7

0
9

6 530 2 840 3 750 6 490 6 480 6 480 6 580 6 480 6 600 5 964

8
 7

7
0

1 
7
7
0

3
 9

3
1

2
 2

3
8

2
9
0

4
 5

9
5

2
9
0

6
 8

9
0

2
9
0

6
 1
0
3

2
9
0

550 5 980 550 6 040 550 5 940 550 5 930 550 5 930 550 6 030 550 5 930 550 6 050 550 5 964 550

2
9
0

6
 1
0
0

4
2
0

5
 1
5
0

4
2
0

4
 6

2
1

2
9
0

550 6 426 5 994 550 5 930 550 6 030 550 5 930 550
Технічне
приміщення
35,5 м2

Технічне
приміщення
42,7 м2

Обмірний план технічного поверху на відм.+29,700

К
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Стадія Аркуш Аркушів

Кіл.уч.Зм.  Підп.Аркуш №Док. Дата

Будівля госпіталю
РП

3

Обмірний план покрівлі (М 1:200)

3

Розробив

Перевірив

Н. контр.

ГІП

28.07.2022

28.07.2022

28.07.2022

ТОВ ""

Капітальний ремонт б

1 2

А

Б

В

Г

Д

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

58 194

16
 7

0
9

2
9
0

16
 7

11
2
9
0

3
 1
16

1 
10
0
1 
8
9
1

4
2
0

5
 1
4
1

4
2
0
1 
0
9
31 
10
0

3
 8

5
1

2
9
0

420 6 070 420 6 058 420 5 546
1 100

5 996 420 6 063 420 10 699 420

2
9
0

4
 4

9
3

1 
10
05
13

4
2
0

5
 1
6
1

4
2
0

3
17

1 
10
0

Металева драбина

3%

3%

3%

3%

Обмірний план покрівлі

Умовні позначення:

     Вентиляційні канали з цегли

     Водостічна воронка

 Фанова труба
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