Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» 

у м. Одеса вул. Семена Палія 93А.

Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в ТЦ «Сім’я» погоджений з адміністрацією.

Надати графік виконання робіт на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР.

Скляні вітрини на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою або рекламними банерами (погоджується з адміністрацією ТЦ)

Підлога — 

В торгівельному залі демонтуємо існуючу підлогову плитку – 63,05 м.кв.

Виконати монтаж нової плитки  - Cersanit Henley Grey, колір сірий, шаг 200мм – 64,92 м.кв. згідно проекту. Проводимо затирання швів.
Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 22,95 м.п.згідно проекту.

В місці установки столу технічної зони зробити вивід кабелю 220 В , СКС кабелю та звукового кабелю із полу в штробі. Після монтажу меблів підключити розетки в столі к кабелю 220В та перевіряємо працездатність СКС виводів.  

Стеля  
Демонтуємо існуючи світильники в торгівельному залі. Передати адміністрації ТЦ з описом. Місця демонтажу (отвори) світильників зі стелі «Грильято» замінюємо на аналогійні карти підвісної стелі. Вирівнюємо загальну площину усієї стелі після монтажу усіх приладів.
Монтуємо шинопровід для трекових світильників на підвісах згідно проекту. Кріплення підвісів в застельовому просторі до несучої частини стелі або металевих балок. 
Встановлюємо 36 шт. трекових світильників LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт 4000 К чорний. Розміщення згідно планограми.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту.

Монтуємо світлодіодні світильники на підвісах згідно проекту – 6 шт. на підвісах. Модель: 440*440*43  X-LED 80 Вт Квадрат. Кріплення підвісів в застельовому просторі до несучої частини стелі або металевих балок.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту.

Монтуємо світлодіодні світильники з використанням профілю -  LED профіль підвісний з розсіювачем PC матовий опал, 3м KLOODI KLP3535 3 MX. Монтуємо на підвісах в просторі між трековими світильниками та стелею «ГРИЛЬЯТО». 
Кріплення підвісів в застельовому просторі до несучої частини стелі або металевих балок.

Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 
В застельовому просторі виконати монтаж звукової колонки. Кабель вивести до центрального столу та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність.
В застельовому просторі виконати монтаж розетки 220 в для модуля WiFi
Виконати монтаж аварійного світильника. Розміщення згідно проекту. Під’єднати в загальну схему безперебійного живлення.
Стіни  – 
Демонтуємо існуючу перегородку в центрі залу – згідно проекту.

Демонтуємо існуючи вимикачі та розетки. Отвори шпаклюємо та фарбуємо.

Проводимо шпаклювання існуючих стін та фарбуємо.

Проводимо монтаж нової перегородки із ГКЛ згідно проекту. Шпаклюємо та фарбуємо. 
Встановлюємо двері (сірого кольору) згідно проекту, монтуємо замок з запиранням на ключ. 
Фасадну частину (скляну) яка буде знаходитись всередині підсобного приміщення оклеїти непрозорою плівкою сірого кольору (в тон стін). Плівка повинна не пропускати сонячне світло.  
Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.
Фарба-П2 (RAL 7047) – 63,17 м.кв

Фарба-П1 (RAL 3020) – 16,26 м.кв

Електрика – 
Виконати монтаж розеток (тип 1 та 2) та зробити виводи кабелю згідно проекту.

Зробити опуски кабелю (тип 3) зі стелі та підключити до столів. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 

Виводи 2 шт (тип 3) біля скляних вітрин зробити за допомогою розеток накладного монтажу. Зафіксувати в застельовому просторі.
Зробити вивід кабелю 220 В (тип 5 в проекті) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу.

Зробити вивід кабелю (тип 4 в проекті) та підключити вивіску. Зробити відключення вивіски на окремий вимикач.
Зробити монтаж вимикачів в підсобному приміщені – згідно проекту.
Виконати монтаж електричного щитка та нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
· Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф. автоматах 10-16А
· Окремий автомат на серверну шафу.
· Окремий автомат на пожежну та охоронну сигналізацію
· Окремий автомат на касовий стіл
· Окремий автомат на вивіску
· Усі автомати пронумеровані і підписані
· Усі розетки підписані.
Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.
Прокладка по стінам – прихована
Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінал передати замовнику у двох примірниках
Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) у 2-х примірниках
Передбачити підключення аварійного живлення від генератора  або Зарядної станції к наступним споживачам: серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення.
Додатково монтується система аварійного живлення магазину. 
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Виконати маркування  усіх розеток. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)

Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.

Виконати монтаж та підключення СКС розеток на касовому столі.

Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення). У місці розташування   WI-FI кобель обжати в патч-корд. 

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Виконати розключення СКС кабелів на патч панелі.
Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Встановити в СКС шафі окрему розетку 220В.

Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіопідсилювача (виконати перевірку)

Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати закріплення сейфу в підсобному приміщенні до підлоги на анкери. 

Інші роботи: 

Виконати навіс над приміщення з плівки для запобігання попадання бруду в магазин Сільпо

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Перелік матеріалів «поставка Замовника»

Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

Шафа металева, меблі

Колонка звукова, аудіопідсилювач

Серверна шафа 19, блок 19" на 9 роз., 19" Patch Panel

Додаткові вимоги

Занесення/винесення матеріалів та проведення «гучних» робіт (наприклад демонтаж ) – нічні роботи з 23.00 до 6.30 (буде окремо погоджено с ТРЦ)
Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН
Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.
