Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» в м. Дніпро вул Нижньодніпровська 17 ТЦ «КАРАВАН»
Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в ТЦ «КАРАВАН» погоджений з адміністрацією.

Надати графік виконання робіт (до початку робіт) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР. 
Надати електро-технічний проект перед початком робіт. Попередньо погодив його, виправити зауваження з відповідними фахівцями адміністрації ТЦ «КАРАВАН»

На весь період проведення робіт – назначається приказом відповідальна особа за безпечне проведення робіт та пожежну безпеку від Виконавця.

В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі з підписанням акту-прийому передачі.

Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з адміністрацією ТЦ та суворо дотримується. 

Скляні вітрини на момент проведення робіт повинні бути захищені рекламними банерами (погоджується з адміністрацією ТЦ). Паперові рекламні банери надає Замовник.
Виконати навіс над приміщення з плівки для запобігання попадання бруду в сусідні відділи, та прохідні зони ТРЦ.

Підлога 

В торгівельному залі існуючу підлогову плитку не демонтуємо.

Проводимо ревізію швів. При необхідності виконуємо ремонт (попередньо погодив з інженером ТН)
Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 30,37 м.п. згідно проекту.

В місці установки столу технічної зони зробити вивід кабелю із підлоги в штробі:

- 220 В . 
- СКС кабелю та звукового кабелю із полу в штробі.
- СБ кабелю. 
Всі виводи згідно проекту.

Виконати демонтаж 3 м.кв плитки та провести укладку нової плитки на підлогу максимально схожу на демонтовану для устрою штроби.  Попередньо зробивши  підбір плитки.
Стеля  

Демонтуємо існуючи світильники в торгівельному залі.  
Передати адміністрації ТЦ з описом по акту прийому-передачі. Відповідальний за представник Замовника.
В місцях де були розташовані старі світильники встановлюємо нові аналогічні стельові карти «Грільятто».  
Монтуємо шинопровід для трекових світильників на підвісах – розташування згідно проекту. Кріплення підвісів в застельовому просторі до несучої частини стелі або металевих балок. 
Встановлюємо 27 шт. трекових світильників -LightMaster LLTT201 30 Вт 4000 К білий. Розміщення згідно проекту.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 
Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників!!!
Монтуємо світлодіодні світильники на підвісах згідно проекту – 3 шт.
Модель: СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК БІЛИЙ (3X680) LSNTRI-90B

Кріплення підвісів в застельовому просторі до несучої частини стелі або металевих балок.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 

Для підвісів використовуємо тонкий трос – 3 мм.
Монтуємо світильники EVROLIGHT PANEL 5000Лм – 26 шт. на стелю Армстронг

Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 
Виконати монтаж звукової колонки. Кабель вивести до центрального столу в штробі та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність системи в цілому. 
Виконати монтаж аварійного освітлення. Використовуємо світильники на лінію аварійного живлення  окремо заживлюємо EVROLIGHT PANEL 5000Лм
Розміщення згідно проекту. Під’єднати в загальну схему безперебійного живлення.

Стіни  
Демонтуємо існуючі шпалери в центрі залі.

Виконуємо шпаклювання стін та фарбування – згідно проекту. 
Демонтуємо старий дверний блок з дверима. Отвір заробляємо листами ГКЛ. Каркас з металевому профілю для ГКЛ

Проводимо демонтаж отвору в існуючої перегородки з ГКЛ під нові двері. Посилюємо дверний отвір брусом. Встановлюємо нові двері під фарбування, монтуємо замок с запиранням на ключ. Лиштва зі сторони торгівельного залу. В середині дверний отвір закриваємо пластиковим кутком. Двері фарбуємо в червоний колір (RAL 3020). згідно проекту.

Монтуємо фальш стіну з ГКЛ згідно проекту – 16,2 м.кв. Шпаклюємо та фарбує.

В місцях встановлення Лайт боксів на стіну виконати монтаж закладних деталей для посилення кріплення. 

В середині підсобного приміщення стіни не шпаклюємо, тільки красимо RAL 7047. 

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.

Фарба-П2 (RAL 7047) – 97,35 м.кв

Фарба-П1 (RAL 3020) – 18,64 м.кв

Електрика 
Усі електромонтажні роботи виконуються згідно діючих стандартів та нормативних правил України.

Виконати монтаж розеток (тип 1 та 2) кабель провести в стіні скритою проводкою та протяжкою за профілем. та зробити виводи кабелю згідно проекту. 

Зробити опуски кабелю (тип 3) зі стелі та підключити до столів. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці колодка на 6 гнізд. 
Після встановлення меблів підключити до столу та зафіксувати!!! 
Виводи кабелю (тип3) в зоні розташування стелажів в центрі залу виконати монтаж на проектній відмітці в розп. коробках та розташувати в застельовому просторі за картами «Грильятто».
Зробити вивід кабелю 220 В (тип 5) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу. Або  якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку на 6 гнізд та зафіксувати в столі.
Зробити вивід кабелю (тип 4) та підключити вивіску. Встановити на налаштувати механічне реле часу згідно часів роботи магазину. Зробити відключення вивіски на окремі вимикачі.
Зробити монтаж вимикачів в підсобному приміщені – згідно проекту.

Виконати монтаж електричного щитка та нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту

· Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф.автоматах 10-16А

· Окремий диф. автомат на серверну шафу.

· Окремий автомат на пожежну та охоронну сигналізацію

· Окремий диф. автомат на касовий стіл

· Окремий автомат на вивіску

· Усі автомати пронумеровані і підписані

· Усі розетки підписані.

· Усі автомати промарковані та підписані на окремий лист за що вони відповідають.

Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.

Прокладка по стінам – прихована

Виконати розробку фінального електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінали передати замовнику в трьох екземплярах

Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах

Передбачити підключення аварійного живлення від генератора  або зарядної станції к наступним споживачам: серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення. Також встановлюється додатковий оповіщувач (звуковий) при появі в мережі 220В, та окремий вимикач.
Додатково монтується система аварійного живлення магазину. 
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Виконати маркування  усіх розеток. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)

Виконати монтаж кабелю живлення СКС на окрему розетку та автомат. 

Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.

Виконати підключення та монтаж  СКС розеток на касовому столі після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі. 
Виконати підключення цих 8 кабелів СКС UTP cat.5e  до патч панелі в шафі починаючи з 1го порту.
Виконати монтаж та підключення обладнання в СКС шафі – згідно схеми.

Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення).  WI-FI кабель обжати в патч-корд. Змонтувати та підключити точку доступу
Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією. Перевірити сигнал інтернет у розетках СКС.
Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Встановити зверху СКС шафи окрему розетку 220В та підписати СБ.
Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіо підсилювача (виконати перевірку та налаштування)

Додатково:
1. Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.

Пож. безпека
Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека
Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати закріплення сейфу в підсобному приміщенні до підлоги на анкери. 

Перевірити працездатність замків та механізмів вхідної групи. При необхідності виконати регулювання. Двері повинні без перешкод відчинятися та зачинятися.

Інші роботи
Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Миття повітряних дифузорів в приміщенні.

Перелік матеріалів «поставка Замовника»

Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

Шафа металева, меблі

Колонка звукова, аудіо підсилювач

Серверна шафа 19, блок 19" на 9 роз., 19" Patch Panel та обладнання для монтажу згідно схеми.
Додаткові вимоги

Доставка меблів або вивіз меблів та обладнання зі складу зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.

Занесення/винесення матеріалів та проведення «гучних» робіт (наприклад демонтаж ) – нічні роботи з 22.00 до 8.30 (буде окремо погоджено с ТРЦ)
Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.

Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину попередивши за 2 (два) робочих дні. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані
СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

СИ аварійного живлення зібрана та працює.
Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює. 

Виконано основний клінінг приміщення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків. 
Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі підрядною організацією.
Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:
Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток. 

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім внести в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спірального кабелю зі стелі.

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Підключити ТВ бокси та Лайт бокси до розеток 220В за допомогою подовжувача. На ТВ Бокс подовжувач чорного кольору на Лайт Бокс подовжувач білого кольору. Усі подовжувачі зафіксувати до опусків тросу стяжками. 
Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину. 

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.

