Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» в м. Запоріжжя вул. Базарна 11.
Прийняти приміщення для проведення будівельно монтажних робіт – підписати акт. 
Надати графік виконання робіт (в перший день) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР. Якщо в перший день графік не буде наданий – виконання робіт зупиняється до моменту подання графіку.
Надати електропроект перед початком робіт для його погодження.
На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку виконавця робіт. Він несе відповідальність за приміщення та ТМЦ  на весь період проведення БМР до моменту передачі приміщення представнику «ВФ Ритейл».

В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі.

Під час проведення робіт суворо забороняється використовувати каналізацію в приміщенні для зливу брудної води, фарби, шпаклівки та інш.,  що може її ушкодити та зробити засмічення. 
Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою. 
Підлога — 
В торгівельному залі  демонтуємо існуючу підлогову плитку – 15 м.кв. 
Площину демонтажу погодити разом з інженером ТН у день передачі приміщення.
Виконати демонтаж старого клею з основи, надати фотофіксацію стану підлоги після демонтажу плитки.
Виконати монтаж нової плитки (підібрати у тон існуючої) – 15 м.кв. згідно погодженої площини. Проводимо затирання швів. Колір затирки в тон плитки.
Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 62,57 м.п.згідно проекту.

В місці установки столу технічної зони зробити вивід кабелів із підлоги в штробі:

- 220 В. 
- СКС кабелю та звукового кабелю.
- СБ кабелю. 
Всі виводи згідно проекту.

Після закінчення БМР та монтажу меблів (стіл технічної зони та обслуговування) підключити розетки в столі к кабелю 220В на колодку 6 гнізд або до існуючої розетки (залежить від постачальника меблів). Виконати монтаж (фіксацію) СКС розеток в столі та перевірити працездатність з виводами в патч панелі. 
Виводи розеток промарковані та співпадають з виводами та маркуванням в патч панелі!!!
В районі вхідної групи закласти гофру 25 мм. с протяжкою під плиткою в штробі для охоронного пристрою. Вивід зробити з підлоги згідно проекту. Другий кінець гофри з протяжкою підняти по стіні скритою проводкою та випустити в приховану розподільчу коробку на висоті Н 3000мм. До коробки підвести лінію живлення 220В та додатково з’єднати в загальний ланцюг безперебійного живлення. 

В підсобному приміщенні зробити ремонт ушкодженої підлоги в місці де проходять труби опалення приміщення.
Стеля  
Демонтуємо існуюче освітлення, світильники зі збереженням.

Демонтуємо існуючу стелю (каркас та карти «АРМСТОНГ») – 69,5 м.кв.  
Демонтуємо існуючі кабелі, гофротрубу та інші предмети в поза стельовому просторі зі стелі. 
Проводимо монтаж нового профілю (профіль «Т» подібний чорний) зі збиранням каркасу. Монтаж проводимо згідно тех. карти виробника до несучих конструкцій стелі. 

Проводимо монтаж карт стелі АРМСТОНГ (металева, чорний мат).
Монтуємо шинопровід для трекових світильників на тросі 2 мм. Кількість та розташування згідно проекту. Кріплення тросу до несучої частини стелі. Трос фіксується тільки на світильнику та на місці кріплення до стелі. По середині тросу ніяких з’єднань немає.  
Встановлюємо трекові світильникі -LightMaster LLTT201 30 Вт 4000 К білий – 26 шт.  Розміщення згідно проекту. 

Заміна світильників без погодження – заборонено!!!
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 
Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників.
Монтуємо світлодіодні світильники на тросах згідно проекту – 3 шт.
Модель: СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК БІЛИЙ (3X680) LSNTRI-90B. Кріплення тросу  до несучої частини стелі. Трос 2 мм.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 

Для підвісів використовуємо тонкий трос – 2 мм.
Проводимо монтаж світлодіодних світильників LED 1200 Videx 36W 5000K IP65 VLBNWL-36125 згідно проекту. (схему підключення погодити з інженером ТН до монтажу). Виконуємо монтаж безпосередньо до стелі (карт АРМСТРОНГ). Виконуємо посилення кріплення поза картами АРМСТРОНГ використовуючи профіль для ГКЛ «СД»
Світильники із загального освітлення світильників Videx, які в проекті позначені Гр 2.1  (2-3 шт, розташування погодити з ІТН до моменту підключення)  під’єднати в загальний ланцюг аварійного живлення.
Виконати монтаж точки WiFi на стелі. Розміщення згідно проекту. Під’єднати кабель СКС та перевірити працездатність. 
Виконати монтаж звукових колонок. Кабель вивести до центрального столу в штробі та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність системи в цілому. Як що потрібно додати необхідні з’єднувальні кабелі. 
Використовуємо для монтажу та прокладки кабелів гофротрубу чорного кольору.

В районі еркеру зі сторони торгівельного залу провести монтаж гідробарьеру до дерев’яного каркасу стелі. Зафіксувати брусом 20*20 до стелі. Щільно притиснути та ізолювати стик зі стіною будинку.
Стіни  – 
Демонтуємо існуючі двері в підсобне приміщення. 

Демонтуємо існуючі двері в санвузлі.

Демонтуємо існуючи вимикачі та розетки. Отвори шпаклюємо та грунтуємо.

Проводимо монтаж фальш стін в приміщенні із ГКЛ згідно проекту – 22,6 м.кв. Шпаклюємо та грунтуємо. 
Кімнату персоналу після монтажу ГКЛ шпаклюємо тільки стики листів в середині приміщення. Потім фарбуємо в RAL 7024.

В місцях встановлення Лайт боксів на стіну виконати монтаж закладних деталей для посилення кріплення із профілю для ГКЛ. Розмір ділянки 400*600 мм. розташування погодити з інженером ТН. 
Робимо новій отвір в стіні, посилюємо профілем та брусом, встановлюємо МДФ двері - відкривання згідно проекту. Встановлюємо нову дверну фурнітуру с замком. Двері в санвузол міняємо на нові МДФ, встановлюємо нову дверну фурнітуру с замком. Двері фарбуємо в колір (RAL 7024). Так щоб при закриванні зі сторони торгівельного залу не було видно не пофарбованих частин. 
Дверні петлі, рурку замок, ущільнювач не фарбуємо!
В місцях прокладання кабелю 220 в. по колонах та стінах для лайт боксів реклами та стелажів  робимо штроби с заробленням. 

В підсобному приміщенні зробити ремонт стіни з ГКЛ у місці ремонту труб опалення приміщення. 

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.
Фарба-П2 (RAL 7024) – 232,82 м.кв

Електрика – 
Виконати монтаж розеток (Тип1 та 2) кабель провести в стіні скритою проводкою Зробити виводи кабелю згідно проекту. 

УВАГА!!! Розетки які помічені в проекті Тип1 гр 3* та Тип2 гр4* виводяться на додатковий вимикач в приміщенні персоналу.

Зробити опуски кабелю (Тип3) зі стелі та підключити до столів. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці колодка на 6 гнізд. Після встановлення меблів підключити до столів та зафіксувати. 
Зробити вивід кабелю 220 В (Тип5) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу. Або  якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку на 6 гнізд та зафіксувати в столі.
Зробити вивід кабелю 220В ззовні приміщення на фасаді для підключення вивіски. Зробити підключення лінії на таймер в ЩН. Зробити налаштування таймера по часам роботи. Вивід під вивіску в торгівельному залі також встановлюємо на таймер в ЩН. Проводимо налаштування.
Виконати монтаж розеток Тип2 в районі вхідної групи для датчиків відвідувачів згідно проекту та вивести в ЩН на окремий автомат.

Виконати монтаж кабелю 220В в розподільчу коробку на висоті 3000 мм. для охоронного пристрою біля вхідної групи. Під’єднати на окремий автомат в ЩН та в загальний ланцюг безперебійного живлення магазину. Виводи зробити згідно проекту.
Виконати нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
· Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф. автоматах 10 -16А
· Окремий диф. автомат на серверну шафу.
· Окремий автомат на пожежну та охоронну сигналізацію та датчики відвідувачів.
· Окремий диф. автомат на касовий стіл
· Окремий автомат на вивіску.
· Усі автомати пронумеровані і підписані
· Усі розетки підписані.
Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.
Прокладка по стінам – прихована
Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінали передати замовнику в трьох екземплярах
Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт). Вимірювання струму короткого замикання кола петля фаза-нуль. Вимірювання опору кола між заземлювачами та заземл. елементами    -   якщо є заземлення

Виконати в 2-х екземплярах.
Провести перекомутацію  існуючої СИ аварійного живлення від зарядної станції к наступним споживачам: серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення, охороний пристрій біля дверей. Також встановлюється додатковий оповіщувач (звуковий) при появі в мережі 220В.
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит. та виконати маркування усіх розеток 220 В. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)
Виконати монтаж кабелю живлення СКС на окрему розетку та автомат. 
Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.
Виконати прокладання 2 кабелів СКС UTP cat.5e до столу обслуговування (2 шт)  з розрахунком запасу кабелю  2м - столі та 1 м - в шафі СКС.

Виконати підключення та монтаж  СКС розеток на столах після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі. 
Виконати підключення цих 13 кабелів СКС UTP cat.5e  до патч панелі в шафі. 

Виконати монтаж та підключення обладнання в СКС шафі – згідно схеми.
Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення).  WI-FI кабель обжати в патч-корд. 

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Встановити зверху СКС шафи окрему розетку 220В та підписати СБ.
Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіо підсилювача (виконати перевірку працездатності системи в цілому)
Додатково:
1. Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.
Санвузол:

Перевірити працездатність кранів умивальнику та систему зливу.

Перевірити працездатність системи зливу унітазу та запірної  арматури. У разі виявлення порушень в роботі погодити ремонт або заміну з ІТН.
Кондиціювання.
Під час ремонту кондиціонер захистити плівкою. Звести проникання бруду всередину до «0». Під час фарбування стіни - кондиціонер (внутрішній блок) знімається з кріплення для можливості фарбування за ним. В кінці ремонтних робіт - провести чистку внутрішнього блока кондиціонера. Перевірити працездатність. 
Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Перевірити працездатність  механізмів вхідної групи (замки, петлі та ручки відкривання). У разі необхідності виконати ремонт або заміну. Провести регулювання вхідних дверей (перші та другі) так щоб вони щільно прилягали та не було люфтов в закритому положенні. 

Провести заміну ушкодженого склопакету на боковій рамі. 

Перевірити роботу дотягувачів дверей. Провести їх регулювання у разі необхідності. Двері повинні без перешкод відчинятися та зачинятися.

Виконати заміну секрету замку, кількість ключів мінімум 4 шт.

Мебель.

Провести демонтаж старих настінних панелей, столів, та інш. меблів. Демонтаж виконати з максимальним збереженням існуючого покриття стін.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.
Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Рекламная вивіска пакується в стрейч плівку.

Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад - Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А  з магазину м. Запоріжжя вул Базарная 11

На час проведення ремонту  бренд зону «Самсунг» захищаємо плівкою від бруду та пилу.  згідно плану меблів та підключити до мережі 220В. Відповідальність за цілісність бренд зони під час проведення ремонту несе підрядник.

При завершені будівельних робіт виконати доставку ТМЦ зі складу в магазин.

Виконати розвантаження вантажу зі збереженням.

Після виконання будівельних робіт виконати монтаж меблів – настінна панель 1200, 1800, панель САМСУНГ та столів обслуговування згідно планограми розташування в магазині.
Додатково на панелі з освітленням встановити меблеві вимикачі. Для можливості відключення освітлення самої панелі.

Фасад:
Демонтувати покриття ганку (плитка грес), демонтувати проти ковзаючи планки зі збереженням. При необхідності провести ремонт та відновлення основи ганку ремонтною сумішшю попередньо погодити ці роботи з інженером ТН.
Провести часткове шпаклювання фасаду використовуючи фасадну шпаклівку. 

Провести укладку нової плитки на ганок, виконати монтаж демонтованих анти ковзаючих планок з ущільнювачем.

Провести фарбування фасаду – колір фарби максимально співпадає з існуючим. 
Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Перелік матеріалів «поставка Замовника»

Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

Колонка звукова, аудіо підсилювач, роутер. 
Автомати та Диф автомат. (використати існуючі в ЩН)
Серверна шафа 19, блок 19" на 9 роз., 19" Patch Panel та обладнання для монтажу згідно схеми.
Додаткові меблі та обладнання згідно проекту.

Виконати навантаження та доставку обладнання зі складу в с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А  в магазину м. Запоріжжя вул Базарная 11

Додаткові вимоги:
Вивіз меблів та обладнання зі складу та на склад зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.
Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів.

Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого мусора та зайвих предметів. Територія навколо без бруду. 

Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.
Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.
У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані
СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

СИ аварійного живлення зібрана та працює.
Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює. 

Виконано основний клінінг приміщення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків. 
Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі підрядною організацією та підрядником БМР.
Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:
Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток. 

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім внести в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спирального кабелю зі стелі.

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Підключити ТВ бокси та Лайт бокси до розеток 220В за допомогою подовжувача. На ТВ Бокс кабель чорного кольору. Усі кабелі зафіксувати до опусків тросу стяжками. 
Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину. 

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.

