Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» в м. Одеса Преображенська 52.
Прийняти приміщення для проведення будівельно монтажних робіт – підписати акт. 
Надати графік виконання робіт (в перший день) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР. Якщо в перший день графік не буде наданий – виконання робіт зупиняється до моменту подання графіку.
Надати електропроект перед початком робіт для його погодження.
На весь період проведення робіт призначається відповідальна людина з боку виконавця робіт. Він несе відповідальність за приміщення та ТМЦ  на весь період проведення БМР до моменту передачі приміщення представнику «ВФ Ритейл».

В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі.

Під час проведення робіт суворо забороняється використовувати каналізацію в приміщенні для зливу брудної води, фарби, шпаклівки та ін.,  що може її ушкодити та зробити засмічення. 
Скляні вітрини (вхідна група) на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою. 
Підлога — 
В торгівельному залі  існуючу плитку не демонтуємо.

Проводимо заміну ушкодженої (отвори від виводів кабелю з підлоги) плитки на підлозі – 2.м.кв. Точний об’єм плитки буде погоджено в момент передачі приміщення виконавцю.

Проводимо демонтаж накладок на підлозі (зі збереженням питки та чищенням від клею). Отвори затираємо фугою в тон існуючої. – 4 м.п. 
Виконати монтаж нової плитки (підібрати у тон існуючої) – 2 м.кв. Згідно погодженої площини. Проводимо затирання швів. Колір затирки в тон плитки.
Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 –  30,0   м.п.згідно проекту.

В місці установки столу технічної зони зробити вивід кабелів із підлоги в штробі:

- 220 В. 
- СКС кабелю та звукового кабелю.
- СБ кабелю. 
Всі виводи згідно проекту.

Після закінчення БМР та монтажу меблів (стіл технічної зони та обслуговування) підключити розетки в столі к кабелю 220В на колодку 6 гнізд або до існуючої розетки (залежить від постачальника меблів). Виконати монтаж (фіксацію) СКС розеток в столі та перевірити працездатність з виводами в патч панелі. 
Виводи розеток промарковані та співпадають з виводами та маркуванням в патч панелі!!!
Стеля  
Демонтуємо існуюче освітлення, світильники зі збереженням.

Отвори після демонтажу світильників заробляємо ГКЛ, шпаклюємо. 
Демонтуємо існуючі кабелі, гофротрубу та інші предмети в поза стельовому просторі зі стелі. 
Важно! усі кабелі від відеоспостереження та пожежної сигналізації  повинні бути збережені.  

Шпаклюємо поверхню стелі та проводимо фарбування в колір 9005 (чорний).

Монтуємо шинопровід для трекових світильників на тросі 2 мм. Кількість та розташування згідно проекту. Кріплення тросу до несучої частини стелі. Трос фіксується тільки на світильнику та на місці кріплення до стелі. По середині тросу ніяких з’єднань немає.  
Встановлюємо трекові світильникі -LightMaster LLTT201 30 Вт 4000 К білий – 22 шт.  Розміщення згідно проекту. 

Заміна світильників без погодження – заборонено!!!
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 
Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників.
Проводимо монтаж світлодіодних світильників LED 1200 Videx 36W 5000K IP65 VLBNWL-36125 згідно проекту. (схему підключення погодити з інженером ТН до монтажу). Виконуємо монтаж безпосередньо до стелі. 
Світильники із загального освітлення світильників Videx, які в проекті позначені Гр 2.1  (2-3 шт, розташування погодити з ІТН до моменту підключення)  під’єднати в загальний ланцюг аварійного живлення.
Виконати монтаж точки WiFi на стелі. Розміщення згідно проекту. Під’єднати кабель СКС та перевірити працездатність. 
Виконати монтаж звукових колонок. Кабель вивести до центрального столу в штробі та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність системи в цілому. Як що потрібно додати необхідні з’єднувальні кабелі. 
Використовуємо для монтажу та прокладки кабелів гофротрубу чорного кольору.

Встановити стельові обігрівачі Білюкс шт на відмітці 2570 мм (погодити розташування з інженером ТН) та підключити через терморегулятор 2шт. Виводимо на окремі автомати в ЩН.
Стіни  – 
Демонтуємо існуючи вимикачі та розетки. Отвори шпаклюємо та грунтуємо.

Демонтуємо решітку на вхідній групі. 

Кімнату персоналу фарбуємо в білий колір. (існуючий тон стін)
В місцях встановлення Лайт боксів на стіну виконати монтаж закладних деталей для посилення кріплення із профілю для ГКЛ. Розмір ділянки 400*600 мм. розташування погодити з інженером ТН. 
В місцях прокладання кабелю 220 в. по колонах та стінах для лайт боксів реклами та стелажів  робимо штроби с заробленням. 

Проводимо шпаклювання стін в приміщенні (торгівельний зал).
Встановити  пластикові кутники для захистів кутів в приміщенні (розташування погодити з інженером ТН)

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.
Фарба-П2 (RAL 7024) – 79,00 м.кв

Електрика – 
Виконати монтаж розеток (Тип1 та 2) кабель провести в стіні скритою проводкою Зробити виводи кабелю згідно проекту. 

Виконати монтаж нових розеточніх груп використовуючи виводи існуючих при умові можливого використання згідно проекту.

Протяжку кабелю виконувати через додаткові отвори або по штробі (погодити ці моменти з інженером ТН)

УВАГА!!! Розетки які помічені в проекті Тип1 гр 3* та Тип2 гр4* виводяться на додатковий вимикач в приміщенні персоналу.

Зробити опуски кабелю (Тип3) зі стелі та підключити до столів. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці колодка на 6 гнізд. Після встановлення меблів підключити до столів та зафіксувати. 
Зробити вивід кабелю 220 В (Тип5) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу. Або  якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку на 6 гнізд та зафіксувати в столі.
Зробити вивід кабелю 220В ззовні приміщення на фасаді для підключення вивіски. Зробити підключення лінії на таймер в ЩН. Зробити налаштування таймера по часам роботи. Вивід під вивіску в торгівельному залі також встановлюємо на таймер в ЩН. Проводимо налаштування.
Виконати монтаж розеток Тип2 в районі вхідної групи для датчиків відвідувачів згідно проекту та вивести в ЩН на окремий автомат.

Виконати нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
· Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф. автоматах 10 -16А
· Окремий диф. автомат на серверну шафу.
· Окремий автомат на пожежну та охоронну сигналізацію та датчики відвідувачів.
· Окремий диф. автомат на касовий стіл
· Окремий автомат на вивіску.
· Усі автомати пронумеровані і підписані
· Усі розетки підписані.
Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.
Прокладка по стінам – прихована
Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінали передати замовнику в трьох екземплярах
Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт). Вимірювання струму короткого замикання кола петля фаза-нуль. Вимірювання опору кола між заземлювачами та заземл. елементами    -   якщо є заземлення

Виконати в 2-х екземплярах.
Провести перекомутацію  існуючої СИ аварійного живлення від зарядної станції к наступним споживачам: серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення. Також встановлюється додатковий оповіщувач (звуковий) при появі в мережі 220В.
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Використати розетки SCHNEIDER Asfora антрацит. та виконати маркування усіх розеток 220 В. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)
Виконати монтаж кабелю живлення СКС на окрему розетку та автомат. 
Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.
Виконати підключення та монтаж  СКС розеток на столах після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі. 
Виконати підключення цих 8 кабелів СКС UTP cat.5e  до патч панелі в шафі. 

Виконати монтаж та підключення обладнання в СКС шафі – згідно схеми.
Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення).  WI-FI кабель обжати в патч-корд. 

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Встановити зверху СКС шафи окрему розетку 220В та підписати СБ.
Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіо підсилювача (виконати перевірку працездатності системи в цілому)
Додатково:
1. Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.
Санвузол:

Перевірити працездатність кранів умивальнику та систему зливу.

Перевірити працездатність системи зливу унітазу та запірної  арматури. У разі виявлення порушень в роботі погодити ремонт або заміну з ІТН.
Кондиціювання.
Під час ремонту кондиціонер захистити плівкою. Звести проникання бруду всередину до «0». Під час фарбування стіни - кондиціонер (внутрішній блок) знімається з кріплення для можливості фарбування за ним. В кінці ремонтних робіт - провести ТО кондиціонера. Перевірити працездатність. 
Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Перевірити працездатність  механізмів вхідної групи (замки, петлі та ручки відкривання). У разі необхідності виконати ремонт або заміну. Провести регулювання вхідних дверей (перші та другі) так щоб вони щільно прилягали та не було люфтов в закритому положенні. 

Провести заміну ушкодженого склопакету на боковій рамі. 

Перевірити роботу дотягувачів дверей. Провести їх регулювання у разі необхідності. Двері повинні без перешкод відчинятися та зачинятися.

Виконати заміну секрету замку, кількість ключів мінімум 4 шт.

Мебель.

Провести демонтаж старих настінних панелей, столів, та інш. меблів. Демонтаж виконати з максимальним збереженням існуючого покриття стін.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.
Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Рекламная вивіска пакується в стрейч плівку.

Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад - Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А  з магазину м. Одеса Преображенська 52
Відповідальність за цілісність бренд зони під час проведення ремонту несе підрядник.

При завершені будівельних робіт виконати доставку ТМЦ зі складу в магазин.

Виконати розвантаження вантажу зі збереженням.

Після виконання будівельних робіт виконати монтаж меблів – настінна панель 1200, 1800, та столів обслуговування згідно планограми розташування в магазині.
Додатково на панелі з освітленням встановити меблеві вимикачі. Для можливості відключення освітлення самої панелі.

Фасад:
Демонтувати покриття ганку (плитка грес), демонтувати  провести ремонт та відновлення основи ганку (частково)  ремонтною сумішшю попередньо погодити ці роботи з інженером ТН.
Провести укладку нової плитки на ганок по тому як була змонтована стара плитка. 

Провести фарбування фасаду – колір фарби максимально співпадає з існуючим. 
Фасадні роботи погодити з інженером ТН
Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків).
Обережно змонтована захисна бронеплівка на вікнах.
Перелік матеріалів «поставка Замовника»

Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном

Колонка звукова, аудіо підсилювач, роутер. 
Автомати та Диф автомат. (використати існуючі в ЩН)
Серверна шафа 19, блок 19" на 9 роз., 19" Patch Panel та обладнання для монтажу згідно схеми.
Додаткові меблі та обладнання згідно проекту.

Виконати навантаження та доставку обладнання зі складу в с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А  в магазину м. Одеса Преображенська 52.
Додаткові вимоги:
Вивіз меблів та обладнання зі складу та на склад зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.
Занесення/винесення матеріалів виконувати не заважаючи іншим магазинам працювати та вільного доступу відвідувачів.

Під час проведення робіт біля фасаду магазину та вхідної групи не повинно бути ніякого мусора та зайвих предметів. Територія навколо без бруду. 

Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт.
Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт.
У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані
СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

СИ аварійного живлення зібрана та працює.
Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює. 

Виконано основний клінінг приміщення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків. 
Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі підрядною організацією та підрядником БМР.
Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:
Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток. 

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім внести в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спирального кабелю зі стелі.

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Підключити ТВ бокси та Лайт бокси до розеток 220В за допомогою подовжувача. На ТВ Бокс кабель чорного кольору. Усі кабелі зафіксувати до опусків тросу стяжками. 
Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину. 

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.

