Приложение №1 

к договору №1738-02
от «    » ноября 2017 г.
Техническое задание 
на выполнение работ по усилению стены здания котельной 
1. Перечень основных видов работ выполняемых.
1.1. Выполнить работы согласно проекта: «Усиление стены здания котельной, по адресу: Ингулецкий район г. Кривой Рог»;
1.2. Частично выполнить демонтаж существующего усиления из стяжек диаметром 12 мм и швеллера №14 – 0,05 т;
1.3. Очистка поверхности металлических конструкций от окислов, грунтовка (ГФ-021 в два слоя), окраска (ПФ-115 в два слоя) – 21 м2;
1.4. Согласно проекта, применяется листовая сталь толщиной 5 мм и 8 мм, их следует заменить, соответственно листовой сталью толщиной 6 мм и 10 мм.

2. Общие условия.

2.1. Подрядчик уточняет объемы работ и в случае несоответствия фактических значений со значениями в данном техническом задании сообщает Заказчику до утверждения стоимости работ.

2.2. Все материалы предоставляет Заказчик за исключением пропана, кислорода, электродов, расходников для машин и механизмов. 
2.3. Подрядчик выполняет порезку и подготовку конструкций усиления: уголок 75х75х6; швеллер №14; листовую сталь толщиной 6 и 10 мм. 

2.4. Заказчик выполняет порезку стальных стержней диаметром 12 и 20 мм, нарезает резьбу.
2.5. Весь используемый материал необходимо согласовать с куратором. Ввоз материала на территорию предприятия производится по накладным, с предоставлением куратору копии накладной с отметкой службы охраны Заказчика.
2.6. Перед началом работ Подрядчик должен:

- разработать, согласовать и утвердить ППР и согласовать его с отделом;

- разработать, согласовать и утвердить график работ и согласовать его с отделом;

- работники подрядной организации должны пройти вводный инструктаж по ТБ на предприятии заказчика;

- сообщить письменно заказчику необходимые данные для оформления пропусков;

- назначить ответственное лицо за качество работ и технику безопасности, подписание наряд-допусков письменно сообщить об этом заказчику;
2.7. Подрядчик должен предоставить информацию о присоединённой мощности используемых электроинструментов.  
2.8. Строительный мусор, возникающий в процессе работ, подлежит утилизации силами подрядной организации. Мусор должен быть сложен на поддонах.
2.9. Подрядчик должен проводить уборку мусора и металлолома после каждой рабочей смены. По окончании всех работ Подрядчик производит очистку рабочей зоны.
2.10. Металлолом, возникающий в процессе работ, подлежит сдаче на склад металлолома. Перевозку металлолома осуществляет Подрядчик. Металлолом необходимо складировать на поддоны.
2.11. Подрядчик обязан внимательно следить за проведением работ и исключить возможность повреждения оборудования и существующих линий.
2.12. Заказчик не имеет возможности предоставить бытовые помещения подрядчику.
