
Предварительное техническое задание по ремонту магазина в г. Днепр пр. Яворницкого 52, ТРЦ «АППОЛО»,  для просчета предварительной сметы.
Перед началом строительных работ составить и согласовать график проведения работ с инженером ТН. И строго его придерживаться на весь период СМР. Любые отклонения от графика проведения работ должны быть согласованы с инженером ТН. 
Перед началом работ завесить входную группу (ролеты) строительной пленкой для предотвращения попадания пыли в ТРЦ «ЦУМ».
Пол.
Демонтируем существующую напольную плитку в торговом зале (57,13 м.кв).
В подсобном помещении (4,08 м.кв) не демонтируем - производим ревизию существующей плитки и швов, при необходимости устраняем дефекты. 
Укладываем новую напольную плитку в торговом зале (57,13 м.кв)  - Cersanit Henley Light Grey 30x60, колір сірий, шаг 200 мм. Схема укладки согласно проекта. Затирка швов – цвет в тон плитки. Укладываем плинтус по периметру торгового зала, цвет – максимально соответствует тону плитки. 
Перед укладкой делаем штробы согласно проекта, прокладываем и выводим кабель из пола.

Потолок 
Демонтируем существующие потолочные светильники и передаем по акту администрации ТРЦ «ЦУМ»
Датчики движения, датчики охранной сигнализации, датчики пожарной сигнализации ТРЦ «ЦУМ оставляем на месте установке. В момент проведения работ защищаем от возможного повреждения. 
Каркас потолка в торговом зале оставляем старый (дополнительно проводим ревизию, при необходимости меняем или дополняем элементы каркаса). В помещениях где будут демонтированы перегородки, подвесную систему (каркас) потолка АРМСТРОНГ соединяем с подвесной системой в торговом зале.
В итоге каркас общего торгового зала должен получиться в одной плоскости на проектной отметке.
Выполняем замену существующих потолочных плит АРМСРОНГ на новые белые гладкие типа «Белый Орбит». Раскладка потолочных плит согласно проекта. 
В подсобном помещении (4,08 м кв.) плиты потолка оставляем старые.
Существующие светильники в подсобном помещении оставляем без изменений.
Устанавливаем звуковые колонки согласно проекта – 2 шт. 
Звуковой кабель выводим на центральный стол обслуживания!!!
Подключаем звуковой усилитель проверяем работоспособность озвучки магазина. 
Выводим розетку 220 В под WiFi согласно проекта – 1 шт.
Производим монтаж светильников EVROLIGHT WL2-36 36 Вт 6400 К IP 65., согласно проекта на монтажном профиле. Профиль монтируем на тросовых подвесах, путем фиксации их в запотолочном пространстве к несущим элементам.  
Устанавливаем обогреватели Билюкс Б 1350 – 4 шт. Монтаж выполняем на тросовых подвесах, путем фиксации их в запотолочном пространстве к несущим элементам. Датчики температуры, регулятор устанавливаем в торговом зале. Выводим на отдельные автоматы в ЩН.

Стены 
Проводим демонтаж двух перегородок и сан узла.
Перегородка 1 (правая) площадь – 16,3 м.кв. Демонтируем межкомнатную металлическую дверь. Передаем по акту администрации ТЦ «ЦУМ»
Перегородка 2 (левая) площадь – 15,34 м.кв. Демонтируем межкомнатную ДСП дверь. Передаем по акту администрации ТЦ «ЦУМ»
Санузел. Площадь 9,5 м.кв. Демонтируем входную ДСП дверь, унитаз с бочком, канализационную установку «СПРУТ», умывальник с краном, бойлер. Счетчик (водомер) воды, все трубы подвода воды, слива и канализации демонтируем максимально близко к стене и полу. Устанавливаем заглушки – согласовав все технические моменты с Тех инженером ТЦ «ЦУМ». Все оборудование сан узла передаем по акту администрации ТЦ «ЦУМ»
Соорудить новую перегородку (подсобное помещение) – 12,2 м кв. каркасного типа используя  ГКЛ, согласно проекта. В месте установки ТВ провести усиление каркаса перегородки. Подсобное помещение отделяем от торгового зала - на вход устанавливаем  двери (белые гладкие), открывание согласно проекта. Дополнительно устанавливаем фурнитуру - ручка с замком.
Выполнить монтаж фальш стен в торговом зале согласно проекта из ГКЛ.
Все стены и откосы в торговом зале выровнять, выполнить частичную шпаклевку (места повреждений, отверстия и т.д.) и покраску. Стены в основном торговом зале  красим в цвет RAL 7047. За кассовую зону красим в красный цвет RAL 3020, согласно проекта. 

Электрика 
Розетки распределить на группы УЗО 10-16А 
Установить отдельный автоматы на интернет шкаф 10-16А
Установить отдельный автомат на доп. розетку в СКС щите 10-16А.
Установить отдельные автоматы на освещение 10-16А
Установить отдельный автомат для вывески внутри зала 10-16А и выключатель в подсобном помещении.
Вывод кабеля под рекламу (фасад) устанавливаем на реле времени и выключатель в подсобном помещении.
Установить отдельный автомат на центральный стол обслуживания.
Все автоматы пронумерованы и подписаны. 
Выполнить электротехнический проект на объект. 
Кабель ВВГнгнд 3*2.5 розеточные группы, 3*1.5 освещение. Предусмотреть выводы под вывески, согласно проекта. Выполнить маркировку розеток и автоматических выключателей. Сделать вывод кабеля в полу под столам, согласно проекта и придерживаясь всех требований. Выполнить монтаж розеток 220 В для подключения столов с телефонами и аксессуарами. После монтажа мебели подключить торговое оборудование к электропитанию скрытой проводкой, зафиксировать кабельные линии. 
Выполнить монтаж линии для резервного питания от ДБЖ. ТЗ на монтаж в дополнении к основному.
Электромонтажные работы согласно ПУЭ и ДБН. 
Передать электропроект и протоколы замеров сопротивления изоляции рук. магазина в момент сдачи объекта в эксплуатацию.
Передать инженеру ТН временную схему электроснабжения объекта.
Выполнить монтаж выключателей освещения согласно проекта.
Установить интернет щит - 19" (650х450х600) на 12 юнитов согласно проекта, патч панель, розетки SKS двойные под разъем rj-45.
Оставляем  по 1 м патч корда. 
К шкафу дополнительно установить 1 розетку - 220В, для источника беспрерывного электропитания. 
В шкафу установить сетевой фильтр на 8 розеток. (на 4 юните снизу)
Патч панель на 24 разъема rj-45 с выпуском 1 м, обжимаем и крепим вверху шкафа. (на 6 юните)
Используем кабеля 5 категории.
Вывести 9 кабелей SKS для кассы с запасом 2м.

Под кассою установить  розетки сетевые 2xRJ-45, UTP,
cat.5e.  выводим в месте установки Wi-Fi один обжатий в патч-корд  кабель.
Все кабеля вывести в телекоммуникационный шкаф и обжать в патч панель в верхней части шкафа – Digitus Professional 19" 1U 24 порта CAT5e UTPУ
Все выводы розеток подписать. 
Все СКС выводы подписаны, пронумерованы и совпадают с номерами!!!

Вентиляция и кондиционирование 
Устанавливаем настенный кондиционер с функцией обогрева (зима/лето) согласно проекта. Выводим на отдельный автомат.  


Пож. безопасность 
В торговом зале выполнить монтаж  огнетушителей  ОП-5 (2шт)  с подставкой. 
Проверить работу существующей пожарной сигнализации,  совместно с представителями ТЦ «ЦУМ»

Безопастность 
Устанавливаем металлический сейф в подсобном помещении. Дополнительно фиксируем к полу анкерами.  
Закрепить кассовый ящик в кассовом столе.
Меняем секреты замков на входных дверях. Ключи передаем директору магазина сразу после замены.
Дополнительные меры безопасности по согласованию с СБ ВФ Ритейл.

Фасад 
Провести ревизию фасадной части помещения. Демонтировать старую рекламу и наклейки c витрин. Проверить работоспособность фурнитуры дверей.
По окончании строительных работ и установки мебели провести подключение всех эл. сетей согласно требованиям проекта и перепроверить работу оборудования и всех сетей.
По окончанию работ выполнить клининг внутри и снаружи помещения. Произвести мойку витрины и входных дверей.
Передать помещение руководителю магазина.

Вартість робіт має рекомендаційний характер, ціни на матеріали відповідно до Епіцентру, Нова Лінія.
Матеріал такий як шліфпапір, сверло, валік, пензли і т.д.(розхідні матеріали) мають бути враховані в вартість робіт.
 
Електронна адреса для зв’язку    kpbud@vodafone.ua
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