[bookmark: _GoBack]                   Попереднє технічне завдання по реформату магазину Vodafone  V009 в м.  Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 10а  для прорахунку попереднього кошторису.
     Перед початком будівельних робіт скласти і погодити графік проведення робіт з інженером ТН, та сурово його дотримуватись на весь час будівництва. Усі відхилення від графіку проведення робіт мають бути погодженні з інженером ТН. 
Перед початком робіт завісити  стекляні витрини непрозорою плівкою.
Підлога.
Залишаємо стару плитку. В області демонтажу перегородки та арки робимо реставрацію плитки орієнтовно 5 м.кв (плитка Гранітона керамічна 200х1200 – поставка замовника)

Потолок 
Існуючий потолок грілятто – повністю демонтовуємо (130 м.кв.). Робимо ревізію існуючого потолка Армстронг – та при необхідності міняєм чи підсилюєм вузли (всього 13 м.кв)
Стіни
   В торгівельному залі демонтувати частину перегородки закасової зони 2,735х3,3= 9,03 м.кв. з ГКЛ (або цегли) роти входу що примикає до несучої стіни, відповідно до проекту. Всі стіни та відкоси в торговому залі вирівняти, виконати часткове шпаклювання (місця пошкоджень, отвори і т.п.) та фарбування.
    Стіни в основному торговому залі фарбуємо в колір RAL 7047. Закасову зону фарбуємо в червоний колір RAL 3020 згідно проекту. Двері до підсобних приміщень, вхідні двері, кондиціонер на час ремонту обклеюємо плівкою, а по завершенню робіт перевіряєм працездатність фурнітури. 
    Электрика 
    Магазин буде використовувати існуючі вводи електроживлення з ревізією існуючих РЩ та автоматів. Та при необхідності заміни існуючих і встановлення нових
Розетки розподілити на групи УЗО 10-16А 
Встановити окремий автомат на інтернет шафу 10-16А (або перепідключити існуючий)
Встановити окремий автомати на освітлення 10-16А (або перепідключити існуючий)
Встановити окремий автомат для вивіски 10-16А (або перепідключити існуючий) та встановити одноклавішний вимикач біля входу
Все автомати мають бути пруномеровання та підписанні. 
Виконати електротехнічний проект на об'єкт. 
    Кабель 3х2.5 ВВГнгнд використати для розеточних груп, 3х1.5 ВВГнгнд на освітлення. 
    !Переглянути можливість перевикористання існуючих вимикачів.
    Змонтувати вимикачі для різних груп освітлення – одноклавішних – 3 шт, та двоклавішних – 2 шт, обєднавши їх відповідно проектних груп (тобто 2 одноклавішних в подвійну рамку та  1 одноклавішний та 2 двоклавішних в потрійну рамку). Виконати маркування розеток та автоматичних вимикачів.
   Зробити вивід кабеля з потолка (9 шт) для столів, згідно проекту и дотримуючись всіх вимог. Видиму вертикальну частину виконати – кабелем спіральним TermoPulse Long 3х0.75 white. 
   Виконати монтаж розеток 220В для підключення столів с телефонами и аксесуарами: подвійних - 14 шт, одинарних – 22 шт. Після монтажу мебелів подключити торгівельне обладнання до електроживлення прихованою проводкою, зафіксувати кабельні лінії. 
   Електромонтажні роботи згідно ПУЕ та ДБН. 
   Передати електропроект і протоколи замірів опору ізоляции кер. магазину в момент передачі об'екту в експлуатацію.
   Передати інженеру ТН тимчасову схему електропостачання об'екту.
   Під касу: згідно проекту вивести під підлогою кабель 3х2,5ВВГнгнд без встановлення розетки з залишком 2 м. – Всього близько  15 м.п. кабелю від РЩ
   Виводимо розетку 220 В під WiFi згідно проекту (Розетка кабельна Lezard з кришкой (2Р+РЕ) 220В 16А каучук чорний) – 1 шт. Точку WiFi монтуємо в запотолочному просторі згідно проекту

    Слаботочка
    Встановлюємо звукову колонку згідно проекту – 2 шт (перенос). Звуковой кабель виводио на центральный стіл. Подключаем звуковой підсилювач та перевіряєм роботоспроможність озвучування магазину. 
До існуючо інтернет шафи - 19" виводимо та підключаємо 9 кабелів з кассової зони
Під касою: Вивести 9 кабелів SKS для каси з запасом 2м.
Встановити  розетки мережевіі 2xRJ-45, UTP, cat.5e
В місце встановлення  Wi-Fi - виводимо один обтиснутий в патч-корд  кабель.
До кожного окремостоячого робочого місця (всього 5шт) – підвести інформаційний кабель та розетку
Всі кабелі вивести в телекомуникаційну шафу і обтиснути в патч панель в верхній частині комунікаційної шафи 
Всі виводи розеток підписати
   Освітлення: 
   Виконуємо монтаж світильників згідно проекту на монтажному профілі, або на тросових підвісах . Профіль монтуємо на тросових підвісах, шляхом фиксації їх в застелевому просторі: 
1) LED Світильник 600х600 Horoz Electric CAPELLA-48 врізна рамка (Аварійне освітлення) – 4 шт
2) Світлодіодний світильник EVROLIGHT PANEL 5000/lm (600х600) –4 шт
3) Світлодіодний світильник X-LED 80Вт квадрат (440х440х43)  LSNK-80 – 6 шт
4) Трек САВ1000 1000мм білий – 9 шт
5) Трек САВ2000 2000мм білий – 14 шт
6) Трековий прожектор LigthMaster LLTT201 30Вт 4000К білий – 80 шт
    Лінійні світильники змонтувати на шинопровід перфорованний 41х41х2:
7) LED світильник Eurolamp лінійний 36W 5000К 1200мм IP65 – 163 шт 
8) LED світильник Eurolamp лінійний 18W 5000К 600мм IP65 – 12 шт
   Відмітка встановлення світильників магістрального освітлення: +3,100
   Відмітка встановлення треків під прожектори: + 2,900

   Вентиляція та кондиціонування 
   Перевірити роботу існуючої Системи кондиціонування повітря в приміщенні на працездатність. При необхідності провести ТО блоків. 
   Опалення
  Виконується за допомогою спліт ситеми 2-х існуючих кондиціонерів. Перевірити працездатність Системи нагріву повітря. При необхідності провести ТО блоків.
   Пож. безпека 
   В торгівельному залі виконати монтаж вогнегасників  вуглекислотних – 4 шт та порошкових ОП-5 (2шт) з підставкою. 
   Безпека
   Використовується існуючий металевий сейф в підсобному приміщенні
   Закріпити касовий ящик в касовому столі.
   Замінюємо секрет замка на вхідних дверях. Ключи передаєм директору магазину одразу після заміни.
    Додаткові заходи безпеки погоджуються з СБ ВФ Ритейл.



   Реклама 
   Для підвішування лайтбоків (7шт) в місцях згідно плану ростанвки меблів та Плану електричних мереш (стор. 19) в г.к. стіну вмонтувуєм профіль для пісилення 2 шт паралельно зашиваєм його в стіну під гіпсокартон та залишити мітки його встановлення за стелею
  Бренд зону Samsung стрейчуємо, та переносим з магазину до підсобного приміщення
   Фасад
 Провести ревізію фасадної частини приміщення. Демонтувати стару рекламу та наклейки з витрин. Перевірити роботоздатність фурнітури дверей.
  По закінченню будівельних робіт і встановленню меблів провести підключення  всіх ел. мереж згідно вимог проекту і перепровірити роботу обладнання і всіх мереж.
   По закінченню робіт виконати прибирання будівельного сміття, залишків буд матеріалів та миття підлоги.
    Передати приміщення керівнику магазину.


