Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» в м. Одеса просп Добровольского 114/2.

Перед початком робіт надати графік виконання робіт на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР.

Підлога — 

Демонтується існуючий підлоговий плінтус в торгівельному залі – 23 м.п 

Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.

Міста виводу кабелів 220 В з підлоги демонтуємо. Місця виводу ізолюємо та проводимо ремонт (заміна плитки на аналогічну) 

Проводимо частковий демонтаж плитки – 5 м.кв (заміна на аналогічну) при демонтажі підсобного приміщення.
Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 23 м.п.згідно проекту.

В місці установки столу технічної зони зробити вивід кабелю 220 В, СКС та звукового із полу в штробі. Підключаємо розетки в столі к кабелю 220В та перевіряємо працездатність СКС виводів.  

В санвузлі  робимо ревізію швів і старої плитки на підлозі, по необхідності зробити ремонт.
Стеля  
Демонтуємо світильники «ЦЕЗАРТ», звукові колонки.

Зберігаємо каркас існуючої стелі. Після демонтажу існуючої перегородки та монтажу нової доповнюємо каркас та робимо стелю згідно проекту. Вирівнюємо загальну площину усієї стелі після монтажу.
Проводимо монтаж світлодіодних світильників Evrolight Panel 5000/lm (22шт.) згідно проекту. Виконати монтаж по групах, кожну на окремий автомат. Вивести на вимикачі згідно проекту.

Проводимо монтаж аварійних світильників (2 шт) згідно проекту. Виконати монтаж по групі на окремий автомат в загальну схему безперебійного живлення. Вивести на вимикач згідно проекту.

Проводимо монтаж світлодіодних світильників X LED 80 Вт (8 шт). квадрат згідно проекту на підвісах. Виконати монтаж по групах, кожну на окремий автомат. Вивести на вимикачі згідно проекту.
Монтуємо шинопровід підвісних світильників на підвісах. Загальна довжина та розміщення згідно проекту.

Встановлюємо 19 трекових світильників LightMaster LLT201 LED COB 30 Вт 4000 К чорний. Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту, кожна на окремий автомат.

Монтуємо звукову колонку згідно проекту.
Монтуємо точку виводу WiFi згідно проекту.

Стіни  – 
Демонтуємо рекламу з вікон.
Демонтуємо двері в підсобне приміщення та санвузол.

Демонтуємо підсобне приміщення та стіну санвузла (стіни) – згідно проекту, зі збереженням каркасу підвісної стелі та плитки на підлозі. 
Монтуємо нову перегородку підсобного приміщення та санвузла, встановлюємо нові двері – відкривання згідно проекту. 
Місця кріпленні старих панелей, розеток, картин та реклами відновити стіни та провести шпаклювання. 

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.

Фарба-П2 (RAL 7047) – 115,22 м.кв

Електрика – 
Виконати перенос ЩН зі старого міста но нове в підсобці – згідно проекту. Також перенести СИ Аварійного живлення. 

Виконати монтаж розеток та зробити виводи кабелю згідно проекту.

Виконати монтаж нових розеток (тип 1 та 2 в проекті) шляхом під’єднання кабелю від існуючих розеток та ліній живлення на стіні де вони були раніше (існуючі).
Зробити опуски кабелю (тип 3) зі стелі та підключити до столів. Вивести на дві окремі групи в загальний ЩН та підключити на діф. автомат. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 

Виводи (тип 3) біля скляних вітрин (на схемі ТВ панель) під’єднати окремої групи. 
Виводи (тип 3) біля скляних вітрин (на схемі Лайт Бокс) під’єднати окремої групи. 

Зробити вивід кабелю 220 В (тип 5 в проекті) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу.

Зробити вивід кабелю (тип 4 в проекті) та підключити вивіску.

Зробити монтаж кабелю освітлення:

Лед світильники 600*600 - Групи 1.1 та 1.2 від існуючих ліній живлення світильників «ЦЕЗАРТ». 
Трекові світильники та підвісні світильники над столами – нові лінії живлення.

Виведені на окремі групи. 

Групи 3.1 та 3.2 нова лінія живлення аварійного освітлення. Додатково монтується в систему аварійного живлення магазину. 
Прокласти кабелі SKS 9 шт в штробі та виконати монтаж розеток в новий центральний стіл. Перевірити роботу усіх виводів. 
Також перенести звуковий кабель зі стельвих колонок в штробі та під’єднати до підсилювача в центральному столі. Перевірити роботу системи в цілому. 
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Виконати маркування  усіх розеток. 

Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінал передати замовнику в двох екземплярах
Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах
Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ДБН та норм монтажу. 
Після закінчення робіт надати робочу схему підключення та виводів 220 В.

1.Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.

Інтернет щит - 19" (600х500х600) на 12 юнітів вставляємо на відмітці Н=1 600 мм, патч панель,розетки SKS подвійні під роз'єм RJ-45. Залишити по 1 м по патч корду. 
До шафи додатково встановити 1 - 220В, для безперервного електро споживання. В шафу встановити мережевий фільтр на 8 розеток.

Патч панель на 24 роз'єму RJ-45 з випуском 1 м обтискаємо на кріпимо зверху шафи.

Використовуємо кабель 5 категорії.

Вивести 9 кабелів SKS для каси з запасом 2м.
Під касою встановити 4 розетки мережні 2хRJ-45, UTP, cat.5e.
Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення). У місці розташування   WI-FI кабель обжати в патч-корд. 
Усі кабеля вивести в телекоммунікавційну шафу і обтиснути в патч панель в верхній частині шафи - Digitus Professional 19" 1U 24 порта CAT5e UTPУ

Опалення та кондиціювання:

В торговом залі перевірити працездатність існуючого кондиціонеру. Провести обслуговування.

Перевірити роботу існуючих теплових завіс. Кожну вивести на окремий автомат.

Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати закріплення сейфу в підсобному приміщенні до підлоги на анкери. 

Виконати монтаж металевої решітки на вікна в санвузлі та підсобному приміщенні.

Меблі.

Провести демонтаж старих настінних панелей, столів, та інш. меблів. Демонтаж виконати з максимальним збереженням існуючого покриття стін.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Рекламная вивіска пакується в стрейч плівку.

Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад в м. Мартусівка.

Перенести бренд зону «Самсунг» згідно плану меблів та підключити до мережі 220В.

По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення та скляних вітрин вхідної групи.

Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.

Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Додаткові вимоги

Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН
Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.
