Попереднє технічне завдання на відкриття магазину «Vodafone» в м. Київ, вул. Лугова, 12 ТРЦ «КАРАВАН»
Перед початком робіт пройти інструктаж про проведення робіт в ТЦ «КАРАВАН» погоджений з адміністрацією.

Надати графік виконання робіт (до початку робіт) на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР. 
Надати електро-техничний проект перед початком робіт. Попередньо погодив його з відповідними фахівцями ТРЦ «КАРАВАН»

На весь період проведення робіт – назначається наказом відповідальна особа за безпечне проведення робіт та пожежну безпеку від Виконавця.
В перший день проводиться передача приміщення для проведення БМР – відповідальній особі з підписанням акту-прийому передачі.
Процес проведення робіт (демонтаж, шумні роботи, винос сміття, користування водою та каналізацією, вивантаження та навантаження великих речей та інш.) погоджується з адміністрацією ТРЦ та суворо дотримується. 

Скляні вітрини на момент проведення робіт повинні бути захищені непрозорою чорною плівкою або рекламними банерами (погоджується з адміністрацією ТЦ). Паперові рекламні банери надає Замовник.
Виконати навіс над приміщенням з плівки для запобігання попадання бруду в сусідні відділи, та прохідні зони ТРЦ.
Підлога — 

В торгівельному залі існуючу підлогову плитку не демонтуємо.

Проводимо ревізію швів (попередньо погодив з інженером ТН)
Монтуємо новий плінтус  ПВХ TIS дуб сірий 18х56х2500 – 24.326 м.п. згідно проекту(арк.22)
В місці установки столу технічної зони зробити вивід кабелю із підлоги в штробі:

- 220 В. 
- СКС кабелю та звукового кабелю із полу в штробі.
- СБ кабелю(арк.25) 
Всі виводи згідно проекту.

Виконати демонтаж 3 м2 плитки та провести укладку нової плитки на підлогу максимально схожу на демонтовану для устрою штроби.
Після монтажу меблів (в стіл обслуговування) підключити розетки  к кабелю 220В на колодку 6 гнізд або до існуючої розетки (залежить від постачальника меблів). Виконати монтаж СКС розеток в столі та перевірити працездатність з виводами в патч панелі. Усі виводи повинні бути підписані та пронумеровані.  

Стеля   
Монтуємо шинопровід для трекових світильників на підвісах – розташування згідно проекту. Кріплення підвісів  до несучої частини стелі або металевих балок. 
Встановлюємо 20 шт. трекових світильників -LightMaster LLTT201 30 Вт 4000 К білий. Розміщення згідно проекту.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту(арк.24) 
Після встановлення меблів провести налаштування світла цих світильників!
Монтуємо світлодіодні світильники на підвісах згідно проекту – 4 шт.
Модель: СВІТЛОДІОДНИЙ СВІТИЛЬНИК X-LED 90ВТ ТРИКУТНИК БІЛИЙ (3X680) LSNTRI-90B

Кріплення підвісів  до несучої частини стелі або металевих балок.
Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту. 

Для підвісів використовуємо тонкий трос – 3 мм.
Монтуємо світильники Maxus T5 10W 4000K 600mm – 3 шт. Maxus T5 20W 4100K 1200mm-24шт(арк.23)
Виконати монтаж звукової колонки. Кабель вивести до центрального столу в штробі та підключити до підсилювача звуку. Перевірити працездатність системи в цілому. 
Виконати монтаж аварійного освітлення. Використовуємо світильники LED 600х600(арк.23) Розміщення згідно проекту. Під’єднати в загальну схему безперебійного живлення.
Стіни  
Виконуємо шпаклювання стін, відкосів в місцях примикання до інших магазинів та фарбування – згідно проекту. 
Каркас з металевому профілю для ГКЛ Посилюємо дверний отвір брусом. Встановлюємо нові двері під фарбування, монтуємо замок с запиранням на ключ. Лиштва зі сторони торгівельного залу. В середині дверний отвір закриваємо пластиковим кутком. Двері фарбуємо в червоний колір (RAL 3020). згідно проекту(арк.18)
Монтуємо фальш стіну з ГКЛ згідно проекту – 17,34 м.кв. Шпаклюємо та фарбує.

В місцях встановлення Лайт боксів на стіну виконати монтаж закладних деталей для посилення кріплення
Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.

Фарба-П2 (RAL 7047) – 96,43 м.кв

Фарба-П1 (RAL 3020) – 17,63 м.кв

Вхідна група

Фасад скляний, зробити розсувні двері 3020х1155 скло (мат. Орендодавця)
Електрика – 
Усі електромонтажні роботи виконуються згідно діючих стандартів та нормативних правил України.

Виконати монтаж розеток (тип 1 та 2) кабель провести в стіні скритою проводкою та протяжкою за профілем. та зробити виводи кабелю згідно проекту. 

Зробити опуски кабелю (тип 3) зі стелі та підключити до столів. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75 на кінці колодка на 6 гнізд. Під колодки монтується негорюча основа.
Після встановлення меблів підключити до столу та зафіксувати!
Виводи кабелю (тип3) в зоні розташування стелажів в центрі залу виконати монтаж на проектній відмітці в розп. коробках.
Зробити вивід кабелю 220 В (тип 5) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу. Або  якщо в столі немає розеток під’єднати на колодку на 6 гнізд та зафіксувати в столі.
Зробити вивід кабелю (тип 4) та підключити вивіску. Встановите механічне реле часу. Зробити відключення вивіски на окремі вимикачі.
Зробити монтаж вимикачів в підсобному приміщені – згідно проекту.
Виконати монтаж електричного щитка та нової електричної мережі згідно електротехнічного проекту та дизайн проекту
· Групи до касового стола та торгівельного обладнання на Диф.автоматах 10-16А
· Окремий диф. автомат на серверну шафу.
· Окремий автомат на пожежну та охоронну сигналізацію
· Окремий диф. автомат на касовий стіл
· Окремий автомат на вивіску
· Усі автомати пронумеровані і підписані
· Усі розетки підписані.
· Усі автомати промарковані та підписані на окремий лист за що вони відповідають.
Виводи зі стелі електрокабелів для підключення столів виконати з подальшим під’єднанням до електричних колодок на 6-ть розеток змонтованих на столах. Виводи виконуються з використанням спірального кабелю.
Прокладка по стінам – прихована
Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінали передати замовнику в трьох екземплярах
Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах
Передбачити підключення аварійного живлення від генератора  або зарядної станції к наступним споживачам: серверна шафа, касовий стіл, аварійне освітлення. Також встановлюється додатковий оповіщувач (звуковий) при появі в мережі 220В, та окремий вимикач.
Додатково монтується система аварійного живлення магазину. 
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. Виконати маркування  усіх розеток. 

Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ПУЕ ДБН та норм монтажу. 
Виконати монтаж шафи СКС (розміщення згідно плану електричних мереж)

Виконати монтаж кабелю живлення СКС на окрему розетку та автомат. 

Виконати в шафі СКС монтаж патч панелі на 24U роз’єми  rj-45 та мережевого фільтру на 8-м гнізд

Виконати прокладання 9 кабелів СКС UTP cat.5e до касового столу з розрахунком запасу кабелю  2м - в касовому столі та 1 м - в шафі СКС.

Виконати підключення та монтаж  СКС розеток на касовому столі після встановлення меблів. Розетки підписані. Виводи співпадають з виводами в патч панелі. 
Виконати підключення цих 8 кабелів СКС UTP cat.5e  до патч панелі в шафі. 

Виконати монтаж та підключення обладнання в СКС шафі – згідно схеми.

Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення).  WI-FI кабель обжати в патч-корд. 

Всі СКС виводи підписані, пронумеровані і співпадають з нумерацією

Використовуємо кабелі 5ї категорії.
Встановити зверху СКС шафи окрему розетку 220В та підписати СБ.
Виконати монтаж на стелі звукових колонок (згідно з дизайн проектом), кабель від звукових колонок прокласти до касового столу та підключити до аудіо підсилювача (виконати перевірку)

Додатково:
1. Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.

Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Виконати закріплення сейфу в підсобному приміщенні до підлоги на анкери. 

Перевірити працездатність замків та механізмів вхідної групи. При необхідності виконати регулювання. Двері повинні без перешкод відчинятися та зачинятися.

Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Миття повітряних дифузорів в приміщенні.

Перелік матеріалів «поставка Замовника»

Вогнегасник ВП5  та ОУ2 з кронштейном 50*20*20см 4шт*7.5кг
Шафа металева, меблі 200*100*50 1шт 80кг
Колонка звукова, аудіо підсилювач 50*20*40см 3кг
Серверна шафа 19, блок 19" на 9 роз., 19" Patch Panel 60*60*50 15кг 
Стіл 90*50*20 вага 5кг(розібраний)

Стілець 60*40 вага 3кг

Шафа для одягу 200*60*60 вага 30кг у зборі

Стелаж металевий складський 90*40*15 3шт 30кг (розібраний)
Додаткові вимоги:
Доставка меблів або вивіз меблів та обладнання зі складу зберігання, також включає їх розвантаження та перенесення в приміщення магазину.

Занесення/винесення матеріалів та проведення «гучних» робіт (наприклад демонтаж ) – нічні роботи з 22.00 до 8.30 (буде окремо погоджено с ТРЦ)
Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Без попереднього погодження робот та матеріалів це не буде враховано в фінальному акті.
Після закінчення будівельних робіт – представник виконавця здає фронт робіт інженеру технагляду та керівнику магазину. На цей час повинні бути виконані наступні роботи:

Підлога виконана згідно проекту. Покриття  без дефектів

Стіни пофарбовані без дефектів.

Стеля згідно проекту. Світильники змонтовані та всі працюють.

ЩН зібрано повністю. Автомати промарковані.

Всі розетки та виводи працюють. Підписані
СКС шафа змонтована згідно проекту та повністю підключена.

СИ аварійного живлення зібрана та працює.
Сейф змонтовано згідно проекту та зафіксовано. Ключі працюють.

Вивіска працює. 

Виконано основний клінінг приміщення. Та виконати клінінг вітрин з обох боків. 
Після прийняття основного фронту будівельних робіт – монтуються меблі підрядною організацією.
Після цього (можливо разом з монтажем меблів) виконуються наступні роботи:
Підключення центрального столу до 220В. Монтаж та фіксація усіх колодок та розеток. 

Підключення звукового підсилювача та перевірка працездатності. У разі якщо не вистачає кабелів для з’єднання купити та потім додати в основний кошторис.

Виконати фіксацію грошового ящику до столу.

Підключити до мережі 220 В столи для яких було виконано монтаж спірального кабелю зі стелі.

Перевірити працездатність усіх світильників, та разом з керівником магазину провести регулювання світла по встановленим меблям.

Перевірити ще раз працездатність СКС обладнання та усіх розеток.

Підключити ТВ бокси та Лайт бокси до розеток 220В за допомогою подовжувача. На ТВ Бокс подовжувач чорного кольору на Лайт Бокс подовжувач білого кольору. Усі подовжувачі зафіксувати до опусків тросу стяжками. 
Після закінчення цих робіт приміщення передається для подальшого використання рук магазину. 

Заповнюється чек лист безпосередньо після закінчення робіт.
