Договір субпідряду № 23/05-24 
на розробку проектної документації
м. Київ 






 «23» травня 2024 року
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛАСИКА КОМФОРТУ», в особі директора Гризлова Ігоря Миколайовича, який діє на підставі Статуту, далі – Підрядник , з одного боку, та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «________», в особі директора _________________________, який діє на підставі Статуту,  далі - Субпідрядник, з другого боку, разом Сторони, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Підрядник доручає, а Субпідрядник бере на себе виконання роботи: «Розробка проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт вхідної групи та нежилих приміщень (в літ. А) адміністративної будівлі Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15» відповідно до Завдання на проектування (з додатками 1 та 2) та з урахуванням вимог Дефектного акту, які є невід’ємними додатками цього Договору.
1.2. Об’єм та вартість робіт включає проходження експертизи документації до отримання позитивного експертного звіту щодо розгляду проектної документації та розробки проекту виконання робіт.
1.3. Підрядник виконує роботи з дотриманням державних будівельних норм, правил і Національних стандартів України.  

1.4. Роботи з розробки проектної документації виконуються на умовах цього Договору Субпідрядником, згідно з наданим Замовником  Завданням на проектування проектної документації (далі – Завдання). 

1.5. Підрядник відповідно до умов Договору виконує роботи з розробки проектної документації в одну стадію – стадія «Робочий проект». 

1.6. За результатами виконаних робіт з розробки проектної документації Субпідрядник передає Підряднику проектну документацію (далі – Документація) та позитивний експертний звіт.

1.7. Субпідрядник зобов’язаний сприяти Підряднику та Замовнику в будь-який спосіб на вимогу Підрядника у погодженні/затвердженні розробленої ним проектної документації, зокрема, але не виключно, шляхом присутності спеціалістів Субпідрядника під час захисту проекту Підрядником перед уповноваженими органами державної та/або місцевої влади. 
2. СтРОК ТА УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

2.1.  Строк (термін) виконання повного обсягу роботи: 55 (п’ятдесят п’ять) календарних днів від дати підписання Договору.

2.2. Строк розгляду та погодження Замовником/ Підрядником розробленої Субпідрядником Документації, а також строк виправлення недоліків (не більше двох разів) у Документації не враховується в строк виконання робіт, визначений у пункті 2.1. Договору.

2.3.  Строк виконання робіт з розробки Документації, який визначений у пункті 2.1. Договору подовжується на узгоджений сторонами строк у разі внесення Замовником змін до Завдання, що потребує додаткового строку на виконання робіт першого етапу.  

2.4.  Субпідрядник повідомляє Підрядника та Замовника про виконання робіт з розробки Документації та направляє на розгляд та погодження супровідним листом (накладною) Документацію у одному примірнику та в електронному вигляді (на електронному носії). 
2.5. Підрядник та Замовних протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати отримання Документації розглядає та погоджує вказану Документацію, або надає мотивовану письмову відмову від її погодження, повернувши таку Документацію на доопрацювання Підряднику із зазначенням строку усунення недоліків. 

2.6. За необхідності та/або на вимогу Замовника погоджену Замовником Документацію Підрядник передає на погодження до уповноваженого органу містобудування та архітектури та іншим органам, організаціям, підприємствам, ресурсопостачальним організаціям у строк не більше 30 (тридцяти) календарних днів з дати погодження Замовником Документації листом. 

2.7. Після погодження Документації із зацікавленими організаціями та Замовником Підрядник передає Документацію до експертної організації для проведення експертизи у строк не більше 10 (десяти) календарних днів, з дати її погодження зацікавленими організаціями та Замовником, листом.  

2.8. У разі не отримання позитивного експертного звіту за відсутності  вини Підрядника у строк 60 (шістдесят) календарних днів з дати подання її до експертної організації, Підрядник має право в односторонньому порядку розірвати Договір без компенсації за виконані роботи та має право на відшкодування збитків. 

2.9. У разі отримання негативного експертного звіту щодо розгляду Документації Субпідрядник проводить повторну експертизу Документації за власний рахунок. 

2.10. Після проходження експертизи Документації Субпідрядник супровідним листом (накладною) передає Замовнику позитивний звіт експертизи стадії «Робочий проект», Документацію, оформлену відповідно до вимог Договору та Акт здавання-приймання виконаних робіт з розробки проектної документації.
2.11. Сторони домовилися, що результат виконаних робіт за цим Договором (проектна документація) виконується Субпідрядником у друкованому вигляді в кількості п’яти комплектів (примірників) та в електронному вигляді на USB - флеш-накопичувачі, - носію інформації, що використовує флеш-пам'ять для збереження даних та підключається до комп'ютера чи іншого пристрою через USB-порт. Погоджена Документація передається Замовнику та Підряднику з супровідним листом (накладною) електронному вигляді – комплекс “AutoCad”, “Adobe”, “Microsoft Word”, “Microsoft PowerPoint” та інших програмних комплексах, які використовувалися для виконання робіт (розширення dwg, pdf, docх, pptх), для надання кошторисної документації – комплекс «Будівельні Технології: Кошторис 8» або у файлах інформаційних блоків даних програмних комплексів, які взаємодіють з ним в частині передачі кошторисної документації, розрахунків договірних цін, вихідні дані.

2.12. Підрядник протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати отримання Документації, Акту приймання-передавання виконаних робіт з розробки проектної документації, розглядає та погоджує вказану Документацію та у разі відсутності зауважень підписує Акт приймання-передавання виконаних робіт з розробки проектної документації та передає його один примірник Субпідряднику, або надає мотивовану письмову відмову від її погодження, повернувши таку Документацію та акт на доопрацювання Підряднику із зазначенням строку усунення недоліків.  

2.13. Строк передачі, розгляду, погодження, розробленої Підрядником та Замовником Документації в уповноважених органах, організаціях, підприємствах, не враховується в строк виконання робіт, визначений у пункті 2.1. Договору. 
3. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ 

3.1. Замовником робіт з розробки проектної документації по об’єкту: «Капітальний ремонт вхідної групи та нежилих приміщень (в літ. А) адміністративної будівлі Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15» є НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (01601, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, 9,  Код за ЄДРПОУ 00032106) 

3.2. Замовник є одноосібним власником результатів робіт, виконаних за умовами Договору. Всі майнові права на результати робіт належать Замовнику робіт.

3.3. Підрядник набуває зазначених  в п.3.2. цього договору прав після повної сплати Субпідряднику вартості виконаних робіт, а Замовник набуває зазначених прав після повної сплати Підряднику вартості виконаних робіт.
3.4. Договір, крім іншого, є авторським договором замовлення – Підрядник та Субпідрядник за Договором передає (відчужує) Замовнику всі виключні майнові права інтелектуальної власності (авторські права) на результати робіт на весь час існування таких прав, включаючи, але не обмежуючись, виключними правами на:  

3.4.1. Використання результатів робіт на території будь-якої країни в довільній формі та в довільний спосіб, відчуження прав інтелектуальної власності на результати робіт, право на участь у реалізації проекту, включаючи здійснення авторського нагляду за будівництвом та призначення представників авторського нагляду;  

3.4.2.  Дозвіл або заборону використання результатів робіт третіми особами, зокрема для будь-якого повторного використання результатів робіт, переробки, адаптації, відчуження результатів робіт тощо, дозвіл або заборону брати участь у реалізації проекту, включаючи здійснення авторського нагляду за будівництвом та призначення представників авторського нагляду.  

3.4.3. Виключні майнові права інтелектуальної власності (авторські права) на результати робіт за Договором (їх окремі частини) вважаються переданими від Підрядника Замовнику після підписання Сторонами акту робочої комісії про готовність закінченого будівництвом об’єкта до експлуатації та остаточного розрахунку.  

3.5. В разі дострокового припинення Договору Замовник набуває виключні майнові права інтелектуальної власності на передані йому на момент припинення Договору результати робіт.

3.6. Замовник не набуває будь-яких прав на використання товарних знаків, знаків обслуговування і фірмових найменувань Підрядника/Субпідрядника.

3.7. Замовник має право робити посилання на розробника Документації під час використання такої Документації, у тому числі подавати на розгляд третім особам 

3.8. Документацію, що містить товарні знаки, фірмові найменування Підрядника/Субпідрядника без будь-яких обмежень.

4. Вартість РОБОТИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Загальна вартість робіт становить ____________ гривень (____________). Розрахунок договірної ціни є невід’ємним додатком до цього Договору.

4.2. Оплата Робіт проводиться між Субпідрядником та Підрядником згідно виписаних рахунків, які виписуються на підставі актів приймання-передачі вигнаних робіт.

4.3. Розрахунки здійснюються у безготівковій формі шляхом банківського переказу на поточний рахунок Субпідрядника.
4.4. Субпідрядник приступає до виконання робіт згідно Договору з моменту підписання даного Договору.
5. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТА ЗДАЧІ РОБІТ

5.1. По закінченню роботи, що є предметом даного Договору, Сторони підписують Акт виконаних робіт та Акт прийому-передачі проекту.

5.2. У разі мотивованої відмови від прийняття робіт складається двосторонній Акт з переліком необхідних доповнень і термін їх виконання. Штрафні санкції відсутні.

5.3. У випадку ухилення Підрядника від прийняття робіт Субпідрядник надсилає на адресу Підрядника, зазначену у розділі 9 цього Договору, цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення, відповідне повідомлення з актами виконаних робіт для підписання. Роботи вважаються прийнятими Підрядником належним чином, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту надіслання повідомлення та актів виконаних робіт, Підрядник не надасть письмової мотивованої відмови від підписання акту про прийняття.

5.4. У випадку дострокового виконання робіт Субпідрядником Підрядником зобов’язаний достроково прийняти та оплатити їх.

5.5. Додаткові роботи за предметом договору, не обумовлені в договорі, є додатковою роботою і оплачуються за окремим договором.

5.6. Передача готової документації Підряднику проводиться Субпідрядником в день підписання Акту виконаних робіт та Акту прийому-передачі проекту в 2-х (двох) примірниках.

5.7. До початку робіт Підрядник передав Субпідряднику технічне завдання в електронному вигляді 

5.8. Власником результату виконаної роботи є Замовник лише після повної оплати за договором та підписання акту прийому-передачі Підрядником.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За порушення взятих за Договором зобов`язань Сторони несуть відповідальність у відповідності до чинного законодавства України. Всі спори між Сторонами можуть бути розглянуті шляхом двосторонніх переговорів та у разі недосягнення згоди між Сторонами дані спори розглядаються в Господарському суді.

6.2. Субпідрядник повинен надати Підряднику послуги, якість яких відповідає умовам Технічного завдання.

6.3. Виконання  здійснюється згідно вимог ДСТУ 3973-2000 та ДСТУ 3974-2000.

6.4. Виконання робіт вважається завершеним з дня затвердження акту приймання робіт, а дія Договору припиняється після надання Субпідрядником повного комплекту звітних документів та виконання Підрядником фінансових зобов'язань.

6.5. Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

6.6. За порушення строків виконання зобов'язання з вини Субпідрядника відповідно до п.1.2. Договору з Субпідрядника стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення виконання зобов’язання, за кожний день прострочення. У разі, якщо прострочення виконання зобов’язання більше на 30 (тридцять) календарних днів, Субпідрядник сплачує штраф у розмірі 10% (десяти) від загальної вартості Договору. Сторони дійшли згоди, що роботи вважаються виконаними лише у випадку підписання відповідного Акту. У разі якщо після спливу вищевказаного строку Акт не буде підписано Сторонами, Підрядник буде в праві стягнути штрафи та пеню за цим пунктом. 

6.7. За порушення строків виконання Підрядником зобов'язання, передбачені розділом 2 Договору, з Підрядника стягується пеня у розмірі облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення. У разі, якщо прострочення оплати більше на 30 (тридцять) календарних днів, Підрядник сплачує штраф у розмірі 10% (десяти) від загальної вартості Договору.

6.8. За умов невідповідності виконаних робіт технічному завданню їх доопрацювання на  вимогу Підрядника здійснюється за власні кошти Субпідрядника. Сплата штрафних санкцій не звільняє Субпідрядника від виконання зобов'язань за Договором.

6.9. У разі порушення гарантій за цим Договором Субпідрядник компенсує Підряднику усі документально підтверджені збитки.

6.10. Проектна документація повинна містити відповідні креслення, обґрунтування, пояснювальні записки та інші матеріали що визначають обсяг і зміст робіт, та повинна відповідати вимогам, встановленим Законами України “Про основи містобудування”, “Про архітектурну діяльність”, Правилами забудови, діючими державними будівельними нормами, правилами та іншими нормативно-технічними документами у галузі містобудування та архітектури

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

7.1. Сторони даного Договору домовилися про те, що під форс-мажором в даному Договорі розуміється: прострочення виконання, порушення інших умов договору, яке сталося в результаті будь-яких причин, які знаходяться поза волею сторін, зокрема в результаті: землетрусів, паводків, штормів, пожеж, блискавки, загальнодержавних страйків, заколотів, оголошеної чи неоголошеної війни, громадянської війни, терористичних актів; зміни законодавства, яке безпосередньо перешкоджає виконанню робіт.

7.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони зобов’язані якнайшвидше зустрітися для аналізу того, які заходи необхідно здійснити для мінімізації негативного впливу форс-мажору жодна із Сторін не вправі посилатися на форс-мажор як на підставу припинення даного Договору чи пред’явлення претензій щодо прострочення чи повного порушення виконання своїх зобов’язань. В результаті форс-мажору виконання Договору частково чи повністю призупиняється. Лише у випадку, коли обставини форс-мажору тривають більше ніж три місяці Сторони зобов’язуються зустрітися, щоб спільно вирішити, яким чином надалі продовжувати співпрацю, а в разі необхідності визначити умови припинення договірних зобов’язань. Якщо протягом одного місяця з моменту початку переговорів не буде досягнуто згоди, то даний Договір вважатиметься припиненим без виконання будь-яких подальших формальностей.

7.3. Сторона повинна довести, що обставини форс-мажору дійсно перешкоджають їй виконувати свої договірні обов’язки.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

8.2. У випадках, не передбачених Даним Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

8.3. Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного Договору, втрачають юридичну силу.

8.4. Всі виправлення за текстом Даного Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

8.5. Зміна об’єму робіт є додатковою роботою, вартість якої підлягає узгодженню Сторонами. Зміна складу робіт без збільшення об’єму робіт та їх вартості оформлюється відповідним протоколом. У вартість робіт по п. 2 договірної ціни входить вартість розробки проекту виконання робіт, який розробляється Субпідрядником протягом 20 днів після підписання сторонами акту приймання-передачі робіт по п. 3 договірної ціни (експертиза). У разі не надання проекту виконання робіт у строки визначені договором Підрядник має право стягнути з субпідрядника штраф у розмірі 30 000,00 грн.
8.6. У разі якщо Субпідрядник не може з будь-яких причин виконати роботу в строк обумовлений в Даному Договорі, Субпідрядник має право попередити Підрядника за п’ять робочих днів до закінчення терміну дії Даного Договору та подати Підряднику Додаток до Даного Договору із збільшенням строку виконання робіт згідно умов Даного Договору. Підрядник має право відмовитись від виконання Договору, в разі перевищення Субпідрядником строку виконання робіт більш ніж на 10 (десять)  календарних днів, при цьому Субпідрядник сплачує Підряднику неустойку у розмірі 10% (десять) від загальної вартості робіт за цим Договором. У разі якщо новий строк виконання робіт перевищуватиме початковий більш ніж на 10 (десять) календарних днів, але буде погоджений Підрядником,  вартість робіт зменшується на 10% (десять) від загальної вартості робіт за цим Договором. 

8.7. Зміни та доповнення до Даного Договору оформляються в письмовій формі Додатком до Договору і підписуються Сторонами. Дані зміни та доповнення додаються до Договору і є його невід’ємною частиною.

8.8. Субпідрядник може залучати для виконання роботи інші організації, які мають відповідні ліцензії, в межах договірної суми, вказаної у пункті 2.1. даного Договору.

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН

9.1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності на створений Субпідрядником результат виконаних робіт за цим Договором (проектна документація) належать Субпідряднику і охороняються відповідно до Закону України “Про авторське право і суміжні права”.

9.2. Субпідрядник засвідчує та гарантує, що факт укладення цього Договору жодним чином не призведе до порушення будь-яких прав інтелектуальної власності належних третім особам.

9.3. Субпідрядник повинен забезпечити наявність ліцензій, дозволів, тощо, які необхідні для виконання проектних робіт за цим Договором (згідно нормативно-правових актів), та самостійно відповідає за усі наслідки які можуть виникнути у разі їх відсутності при виконанні цього Договору.

9.4. Підписанням цього Договору Субпідрядник гарантує і засвідчує, що він та/або його робітники, які безпосередньо залученні до виконання робіт, відповідають кваліфікаційним та іншим вимогам які звичайно ставляться, нормативно вимагаються і є необхідними для виконання робіт та мають необхідні дипломи (свідоцтва, дозволи тощо).

9.5. Субпідрядник підтверджує та гарантує, що в результаті передачі Підряднику та використання останнім результату виконаних Робіт за цим Договором (проектної документації), Субпідрядник не має права вимагати від Підрядника будь-якої додаткової оплати (зокрема, будь-яких видів авторської винагороди: паушальних платежів, роялті, інших комбінованих платежів, тощо).

9.6. Сторони домовились, що майнові права інтелектуальної власності на створений Субпідрядником результат виконаних Робіт за цим Договором (проектна документація) належать виключно Підряднику.

9.7. Сторони засвідчують та гарантують, що вони не визнані у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними повністю або частково, однаково розуміють значення і умови цього Договору та його правові наслідки, підтверджують, що волевиявлення їх є вільним, усвідомленим і відповідає їх намірам, умови цього Договору є для них зрозумілими, відповідають їх волевиявленню і не викликають будь-яких запитань, а також те, що він не носить характеру фіктивного та удаваного правочину, а вартість Робіт відповідає їх дійсним намірам.
10. АВТОРСЬКЕ ПРАВО

10.1. Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» авторське особисте немайнове право на службовий твір належить його автору. Право власності Підрядника на Документацію виникає після прийняття ним робіт, та за умови повної сплати відповідної частини винагороди, що підтверджується відповідними Актами приймання.

10.2. Перехід права власності на документацію від Субпідрядника до Підрядника являє собою передачу Субпідрядником Підряднику виключних майнових прав інтелектуальної власності Субпідрядника на документацію Підряднику, включаючи, але не обмежуючись: право на використання, право дозволяти використання та право на заборону використання документації.

10.3. Субпідрядник погоджується з тим, що Підрядник та Замовник має право без згоди Субпідрядника: 

10.4. - продавати чи будь-яким іншим способом відчужувати або змінювати отриману ним Документацію; та використовувати окремі проектні рішення, втілені в Документації.
11. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

12. Договір набуває чинності з дня його підписання і діє до повного виконання сторонами зобов’язань за цим Договором до «31» грудня 2024 року.

13. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

14. АДРЕСИ ТА РОЗРАХУНКОВІ РАХУНКИ СТОРІН.
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  Додаток № 1

до Договору №  23/05-24
від «23» травня 2024 року

	Підрядник:
	ТОВ «КЛАСИКА КОМФОРТУ»
	
	

	(найменування підприємства, організації)
	
	

	Субпідрядник:
	ТОВ «________»
	
	

	(найменування підприємства, організації)
	
	

	ДОГОВІРНА ЦІНА

На виконання проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт вхідної групи та нежилих приміщень (в літ. А) адміністративної будівлі Національного банку України за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 15»

	що здійснюється в 2024 році
	
	

	Вид договірної ціни: тверда

	Складена в поточних цінах станом на «01» травня 2024 р.

	№ ч.ч.
	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт
	№ кош -торисів, розрахунків
	Повна вартість робіт, грн.

	
	
	
	вишуку-вальних
	проектних (науково-проектних)
	Додаткових 
	Всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Капітальний ремонт
	
	
	
	
	

	1
	Форма 3П (з урахуванням основної заробітної плати з нарахуваннями від прямих витрат). Збір вихідних даних
	1
	
	
	
	

	2
	Робочий проект. Капітальний ремонт
	2
	
	
	
	

	3
	Експертиза. Робочий проект (Експертиза)
	3
	
	
	
	

	Разом договірна ціна
	

	ПДВ  
	

	Всього договірна ціна з урахуванням ПДВ, тис.грн.
	

	У вартість робіт по п. 2 цієї договірної ціни входить вартість розробки проекту виконання робіт, який розробляється Субпідрядником протягом 20 днів після підписання сторонами акту приймання-передачі робіт по п. 3 цієї договірної ціни (експертиза). 
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