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Робочий проект: 

«Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою:  с. 
Посад-Покровське, Чорнобаївської сільської ради, вул. Дєдуха, 25, 

Херсонського району, Херсонської області»

розроблений відповідно до чинних норм, правил та стандартів. 

 Головний інженер проекту 

"Нове будівництво приватного житлового будинку за
адресою:     с. Посад-Покровське, Чорнобаївської сільської ради,

вул. Приозерна, 1 7,  Херсонського району, Херсонської області"

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"
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"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"
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ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

6-24-НБ-ПП-14-ВУ

Розділ Посада Ініціали, 
прізвище Підпис 

Загальна 
пояснювальна 
записка 

Головний інженер 
проекту Галич 

Генеральний 
план Архітектор Шевченко

Архітектурні 
рішення Архітектор Баюр

Конструктивні 
рішення 

Провідний інженер-
конструктор Темофеев

Опалення та 
вентиляція 

Інженер-
проектувальник Бородавка

Водопостачання 
та каналізація 

Інженер-
проектувальник Бородавка

Зовнішні мережі 
водопостачання 
та каналізації 

Інженер-
проектувальник Бородавка

Електротехнічні 
рішення 

Інженер-
проектувальник Степаненко

Кошторисна 
документація 

Інженер-
проектувальник Яцун

Електротехні
чні рішення 

Інженер-
проектувальник Пелих

ГІП 
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Загальна пояснювальна записка 

1. Вихідні дані для проектування

Проектна документація «Нове будівництво приватного житлового 
будинку за адресою: с. Посад-Покровське, Чорнобаївської сільської ради, вул. 

зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти 
аїни» (шифр проекту ПП-2023-21) розроблено згідно договору та завда

на проектування, яке погоджено замовником. 

Розробником проектної документації є ТОВ «НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ» 
юридична адреса: Україна, 01103, м. Київ, вул. Бойчука Михайла 18,    
код ЄДРПОУ 43697785. 

Об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) – СС1 (незначні 
наслідки). 

Код будівлі 1110.3 – будинки садибного типу. 
Згідно з ДБН А.2.2-3-2014 та Завдання на проектування, проектна 

документація розробляється в одну стадію – Робочий проект (РП). 
Всі майнові та авторські права належать ТОВ «НВП 

УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ», та не можуть бути скопійовані, використані або 
передані без згоди ТОВ «НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ». 

Робочим проектом передбачено нове будівництво одно поверхового 
будинку на одну родину, загальною площею 71,17 м2,  
житлова площа 47,23 м2. 

Робочий проект розроблено у повній відповідності з вимогами чинних 
норм та правил: 

1 ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на 

будівництво 

2 ДСТУ Б А.2.4-4:2009 зі зміною 

№1 

Основні вимоги до проектної та робочої 

документації 

3 
ДСТУ 88556:2019 

Будівлі та споруди. Визначення класу наслідків 

(відповідальності) 

4 ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій 

5 ДБН А.3.1-5-2016 Організація будівельного виробництва 

6 ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

7 
ДБН В.1.2-2:2006 

Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об'єктів. Навантаження та впливи 

8 ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель 

9 ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення 

10 
ДБН А.3.2-2-2009 

Охорона праці і промислова безпека в будівництві. 

Основні положення 

     Проектні рішення базуються на оновлених даних та актуальному 
плану сучасного використання території, зважаючи на містобудівну 

о
р
и
г
.

Проектна документація «Нове будівництво приватного житлового
будинку за адресою: с. Посад-Покровське, Чорнобаївської сільської ради, вул.
Приозерна, 1 7, Херсонського району, Херсонської області» , замість
зруйнованого внаслідок агресивних дій російської федерації проти України»
(шифр проекту 6-24-НБ-ПП-14) розроблено згідно договору та завдання на
проектування, яке погоджено замовником.

Розробником проектної документації є ТОВ «НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ»
юридична адреса: Україна, 01103, м. Київ, вул. Бойчука Михайла 18,
код ЄДРПОУ 43697785.

Об’єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) - СС1 (незначні
наслідки).

Код будівлі 1110.3 - будинки садибного типу.
Згідно з ДБН А.2.2-3-2014 та Завдання на проектування, проектна

документація розробляється в одну стадію - Робочий проект (РП).
Всі майнові та авторські права належать ТОВ «НВП

УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ», та не можуть бути скопійовані, використані або
передані без згоди ТОВ «НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ».

Робочим проектом передбачено нове будівництво одно поверхового
будинку на одну родину, загальною площею 71,17 м2,
житлова площа 47,23 м2.

Робочий проект розроблено у повній відповідності з вимогами чинних
норм та правил:

6- 24-НБ-ПП-14- ЗПЗ

Замовником проектної документації є Служба відновлення та розвитку 
інфраструктури у Херсонській області.
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документацію, що склалася на данний час в районі забудови, з врахуванням 
існуючих будівель і споруд, які розташовані поряд від об’єкта проектування. 

2. Коротка характеристика об’єкта будівництва.

2.1. Існуюча містобудівна ситуація 

Ділянка будівництва не належить до жодної з охоронних зон. 

При розробці проектних рішень в роботі приймаються вихідні дані по 
рельєфу території мікрорайону, які складають 37,12…42,22 м. 

Майданчик будівництва розташований в Херсонській області, в 2 
територіальному поясі,  IІ кліматичному районі, II температурній зоні. 
Розрахунковий зимовий період в районі будівництва припадає на період з 20 
листопада по 20 березня (додаток Ж ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013). 

Цільове призначення земельної ділянки – для іншої житлової забудови. 
Функціональне призначення – малоповерхова житлова забудова. 

Зелені насадження, які потрапляють під забудову, підлягають 
викорчовуванню. 

Природно-кліматичні умови на будмайданчику не мають 
характеристик, за якими умови майданчику можна віднести до особливих, 
також на будмайданчику відсутні небезпечні природні та техногенні процеси. 

2.2. Характеристика інженерно-
транспортноінфраструктури. Інженерно-транспортне 

забезпечення 

С.Посад-Покровське межує з трасою Київ-Херсон. По шосе проходять 
лінії руху міського (пасажирського) траснспорту (автобус, маршрутне 
таксі). Найближча зупинка становить меньше 500 м. На сьогодні проїзд 
до ділянки здійснюється по існуючій дорозі. При проектуванні слід 
передбачити прокладку інженерних мереж: газопостачання, 
водопроводу, каналізації, електропостачання у відповідності з 
нормативними розрахунками щодо споживання. 

Підключення локальних інженерних мереж житлового приватного 
будинку, що проектується можливе доіснуючих мереж, деякі мережі 
мають бути прокладено заново у відповідності до технічних умов 
міських інженерних служб. 

Внутрішне газопостачання будинку здійснюється за робочим 
проектом, який виконує ОблГаз. ОблГаз також виконує стандартне 
підключення газопостачання до будинку та внутрішне розведення 
мережі. 

2.3. Природно-кліматичні умови 

о
р
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г
.

Ділянка, на якій планується нове будівництво приватного житлового
будинку знаходиться за адресою: с. Посад-Покровське, Чорнобаївської 
сільської ради, вул. Приозерна , 17 , Херсонського району, Херсонської 
області.Ділянка, потребує демонтажу та розбирання зруйнованого будинку

інженерної підготовки та підключення до існуючих інженерних мереж.
Ділянка будівництва не належить до жодної з охоронних зон.
При розробці проектних рішень в роботі приймаються вихідні дані по
рельєфу території мікрорайону, які складають 37,12…42,22 м.

Майданчик будівництва розташований в Херсонській області, в 2
територіальному поясі,  IІ кліматичному районі, II температурній зоні.
Розрахунковий зимовий період в районі будівництва припадає на період з 20
листопада по 20 березня (додаток Ж ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013).

Цільове призначення земельної ділянки - для іншої житлової забудови.
Функціональне призначення - малоповерхова житлова забудова.

Зелені насадження, які потрапляють під забудову, підлягають
викорчовуванню.
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Згідно з ДСТУ-Н В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія» , ділянка 

знаходиться у північно-західному  кліматичному районі.  

Середня річна 8,0 градусів Цельсія; 

Абсолютна максимальна 42 градусів Цельсія; 

Абсолютна мінімальна -38 градусів Цельсія; 

Середня місячна температура липня 22 градусів Цельсія; 

Середня місячна температура січня 9 градусів Цельсія; 

Середня річна вологість повітря становить 76%. Ухолодний період 
року вологість становить 83-88%. 

Середній тиск водяної пари дорівнює 9 гПа 

Глибина промерзання грунтів складає до 0,8 м 

3. Дані інженерних вишукувань

У відповідності до ДБН В.1.1-12-2014 (зміна №1) «Будівництво у 
сейсмічних районах України» інтенсивність сейсмічних дій у балах шкали 
MSK-64 для району будівництва згідно карти ЗСР-2004-А складає 5 балів. 
Згідно таблиці 5.1 ДБН В.1.1-12-2014: 
- категорія ґрунтів за сейсмічними властивостями – ІІ (друга);
- швидкість поширення сейсмічних хвиль в ґрунті – 500 м/с <Vs< 800 м/с.

В геологічному розрізі на розвідану глибину до 8,0 м виділені наступні 
інженерно-геологічні елементи: 

ІГЕ-1 – Насипний ґрунт (суглинок, ҐРШ, вкл. щебню та буд. сміття); 
ІГЕ-2 – Суглинок важкий, від твердого до напівтвердого, пилуватий, від 
темно-сірого до сірого та коричнево-сірого, з вкл. карбонатів та плямами 
озалізнення, оглеєний, непросідний; 
ІГЕ-3 – Суглинок важкий (прошарками до легкої глини), тугопластичний, 
пилуватий, від сірого та коричнево-сірого (в крівлі) до коричневого та 
жовто-бурого (в підошві), з вкл. карбонатів та плямами озалізнення, в 
крівлі оглеєний, непросідний. 

На період досліджень (липень 2023 р.) ґрунтові води у межах ділянки 
робіт залягають на глибині 5,8-7,4 м. 

Ґрунтові води першого від поверхні водоносного горизонту за 
вмістом сульфатів неагресивні до усіх марок бетону з 
водонепроникністю. За ступенем агресивності на 
арматуру залізобетонних конструкцій ґрунтові води неагресивні при 
постійному замочуванні та середньоагресивні при періодичному 
замочуванні. Ґрунтові води мають середню агресивність до свинцевих 
оболонок кабелю, середню до вуглецевої сталі, а також високу 
агресивність до алюмінієвих оболонок кабелю. 

Ґрунти, вище рівня ґрунтових вод, за найгіршими показниками, згідно 
ДСТУ Б В.2.6-145-2010, слабоагресивні до бетону марки за 
водонепроникністю W4 та неагресивні до залізобетонних конструкцій. 
Корозійна агресивність ґрунтів, по найгіршим показникам, згідно ДСТУ Б 
В.2.6-193:2013, до алюмінієвих оболонок – висока, до свинцевих оболонок – 
середня, до сталі – середня. 

Нормативна середньобагаторічна глибина сезонного промерзання 
ґрунтів становить 0,8 м. 

4. Відомості про потреби в паливі, воді, електричній енергії та
тепловій енергії 
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Потреба у воді – 335 м3 /рік 

Потреба в електричній енергії – 2400 тис КВт в рік 

Потреба в природному газі 8500 м2/рік 

5. Відомості про черги будівництва та пускові комплекси

Відповідно до завдання на проектування приватного житлового будинку 
планується здійснити в одну чергу безвиділення пускових 
комплексів. 

6. Екологічна оцінка. Утилізація

Під час БМР виникають відходи будівельні відходи та побутові відходи. 
Орієнтовний перелік відходів, що утворюються в процесі виконання 

будівельно-монтажних робіт наведено в таблиці 6. 

Таблиця 6.1 – Орієнтовний перелік будівельних відходів 

Найменування відходу Код по ДК 005-
96

Клас небезпеки Умови 
зберігання/складування 

Недогарки від електродів 2820.2.1.20 4 Закритий контейнер 

Будівельні відходи 4510.2.9.06 4 Закритий контейнер 

Змішані побутові відходи 7720 4 Закритий контейнер 

Місце і спосіб зберігання відходів на тимчасовому майданчику вибрано так, щоб 
гарантувати: 

˗ відсутність або мінімізацію впливу відходів на навколишнє природне середовище; 
˗ втрати відходами властивостей вторинної сировини під час неправильного 

збирання і зберігання; 
˗ недопущення займання відходів; 
˗ зручність вивезення відходів. 
Відходи збирають відповідно до класу небезпеки в контейнери (ємності) для 

роздільного зберігання відходів та зберігають на спеціально відведеному 
тимчасовому майданчику з дотриманням правил безпеки. 

Дрібні будівельні (відходи ізоляції, обрізки поліхлорвінілової ізоляції від оброблення 
кінців кабельної продукції тощо) і побутові відходи передбачається збирати в 
спеціальні контейнери. Передбачається вивезення відходів із тимчасового 
майданчику за договором з відповідним спеціалізованим підприємством на полігон 
відходів, на відстань до 30 км. 
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7. Рішення з інженерної підготовки території і захисту будівель від

небезпечних природних чи техногенних факторів 

Територія ділянки проектування не потрапляє в дію затоплення повінню. 
Необхідні заходи з інженерної підготовки та інженерного захисту 

території, що проектується: 
-забезпечення умов водовідведення поверхневих вод з ділянки проектування

засобами вертикального планування; 
- насип грунту на понижених ділянках до рівня робочої відмітки території

проектної забудови 

8. Доступність об’єктів до маломобільних груп населення

Забезпечені безперешкодні підходи та під’їзди до будівлі, що 
проектується: ширина шляхів руху, позвовжній та поперчні ухили, висота 
бордюрів на шляхах руху маломобільних груп населення (МГН) 
відповідають нормативним. Для покриття тротуарів використані 
матеріали з рівною твердою поверхнею. В місцях влаштування заїзду 
транспорту з проїзжої частинивулиці на ділянку житлового будинук 
передбачено пониження бортового каменюдля забезпечення умов ДБН 
В.2.-40:2018, що забезпечить безперешкодність руху ММГН. 

9. Надійність та безпека будівель та споруд

Комплес робіт при новому будівництві приватного житлового будинку 
враховує заходи щодо забезпечення надійності та безпеки експлуатації 
будівлі відповідно до вимог нормативних документів:  

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. 

ДБН В.1.2-2:2006 
Система забезпечення надійності та безпеки 

будівельних об'єктів. Навантаження та впливи 

ДБН А.3.2-2-2009 
Охорона праці і промислова безпека в будівництві. 

Основні положення 

10. Охорона праці та техніка безпеки

Усі будівельно-монтажні роботи повинні проводитися відповідно до 
діючих норм, правил та інструкцій. 

Роботи повинні виконуватися відповідно до затвердженого проекту 
виконання робіт (ПВР). 

Крім того, будівельно-монтажна організація повинна розробити 
інструкції з охорони праці з урахуванням місцевих умов. 

Відповідальність за дотримання вимог безпеки при експлуатації 
машин, інструмента, інвентарю, технічного оснащення, устаткування, а 
також засобів колективного й індивідуального захисту працюючих 
покладається: 
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- за технічний стан машин і засобів захисту - на організацію, на балансі
якої вони знаходяться;
- за проведення навчання й інструктажу з охорони праці - на організацію, у
штаті якої числяться ці працівники;
- за дотримання вимог охорони праці при виконанні робіт - на організацію,
що здійснює роботи.

Для безпечного проведення усіх видів будівельно-монтажних робіт, 
керівники повинні виконати наступні організаційні заходи: 
- призначити осіб, відповідальних за безпечне виконання робіт;
- видати наряд або розпорядження на проведення робіт;
- підготувати робочі місця;
- забезпечити нагляд за виконанням робіт, у тому числі не допускати
присутності сторонніх осіб на будівельному майданчику.

Усі робітники до початку робіт повинні пройти інструктаж з охорони 
праці на робочому місці з урахуванням особливостей даного об'єкта, про що 
повинен бути зроблений відповідний запис у журналі інструктажу з охорони 
праці. 

Будівельна   ділянка   повинна   бути   забезпечена   аптечкою   з  
медикаментами і перев'язочними матеріалами.  

Роботи необхідно виконувати у світлий час доби. При продовженні 
робіт з настанням темряви повинна бути забезпечена необхідна 
освітленість робочих місць. Не допускається сліпуча дія освітлювальних 
приладів на працюючих. 

Робітники повинні бути забезпечені спецодягом і спецвзуттям 
відповідно до галузевих норм, а також засобами індивідуального захисту 
(захисні окуляри, захисний екран для обличчя, захисні рукавиці, респіратори і 
т.д.). Усі працюючі повинні обов'язково носити захисні каски. 

Проведення робіт повинне бути забезпечене необхідним 
устаткуванням, механізмами, інструментами, транспортними засобами, 
засобами сигналізації і зв'язку, знаками безпеки. 

Подавати матеріали, будівельні конструкції і вузли устаткування на 
робочі місця необхідно в технологічній послідовності, що забезпечує безпеку 
робіт. Складувати матеріали і конструкції необхідно так, щоб вони не 
створювали небезпеки при виконанні робіт і не звужували проходи. 

Забороняється збереження пально-мастильних матеріалів на відстані 
ближче 15 м від місця проведення робіт. 

Всі електроінструменти і тимчасові електролінії повинні бути 
безпечними для робітників, мати належну ізоляцію і заземлення. 

Робітники повинні дотримуватись заходів безпеки, знаходячись 
поблизу працюючого обладнання: не допускати попадання рук, одягу, 
інвентарю і т.п. в обертові частини машин. 

Забороняється знаходитися під висячим вантажем. Усе такелажне 
оснащення (стропи, троси, канати, ланцюги й ін.) повинно бути 
неушкоджене, незношене і по вантажопідйомності відповідати вантажеві, що 
піднімається. 

При підйомі важких і великогабаритних вантажів варто 
використовувати необхідну кількість відтягнень для керування положенням 
вантажу (нейлонові незношені канати достатньої довжини). 
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У випадках порушення вимог охорони праці, що ставлять під загрозу 

безпеку персоналу й устаткування, роботи повинні бути припинені. 

11. Пожежна безпека

Для забезпечення пожежної безпеки варто керуватися вимогами ДБН 
В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об'єктів будівництва», стандартами, 
будівельними нормами і правилами, нормами проектування, галузевими і 
регіональними правилами пожежної безпеки й іншими затвердженими у 
встановленому порядку нормативними документами, що регламентують 
вимоги пожежної безпеки. 

Усі працівники повинні допускатися до роботи тільки після 
проходження протипожежного інструктажу, а при зміні специфіки роботи 
проходити додаткове навчання щодо попередження та гасіння можливих 
пожеж у встановленому порядку. 

Відповідальних за пожежну безпеку визначає керівник об'єкта. 
Персональна відповідальність за забезпечення пожежної безпеки об'єкта 
відповідно до діючого законодавства покладається на його керівників. 

Підрядник відповідає за пожежну безпеку на ділянках робіт. 
Підрядна організація повинна забезпечити наявністю у достатній 

кількості протипожежного устаткування, а його працівники повинні бути 
навчені роботі з таким устаткуванням. 

До первинних засобів пожежогасіння відносяться: вогнегасники і 
пожежний інвентар. 

Місця, в яких виконуються роботи з застосуванням відкритого вогню, 
повинні бути: 

- очищені від будівельного сміття, обпилювань, трісок та інших
швидкогорючих матеріалів; 

- добре провітрювальними від скупчення вибухонебезпечних газів;
- обладнані ємкостями з водою або вогнегасниками.
Застосування в процесі виробництва матеріалів і речовин з

недослідженими показниками їх пожежо- вибухо- небезпеки або не маючих 
сертифікатів, а також їхнє збереження разом з іншими матеріалами і 
речовинами не допускається. 

Місце проведення вогневих робіт повинно бути очищено від горючих 
речовин і матеріалів в радіусі, вказаному в таблиці 9.2. 

Таблиця 11.1 - Радіуси очищення місця вогневих робіт від горючих речовин 
(додаток 2 НПАОН 0.00-5.12-01, пристосовно) 

Висота точки зварювання над рівнем 
підлоги чи прилеглою територією, м 

0 2 3 4 6 8 10 Понад 10 

Мінімальний радіус зони очищення, м 5 8 9 10 11 12 13 14 

Об'єкт необхідно забезпечити прямим зв'язком з найближчим 
підрозділом пожежної охорони або центральним пунктом пожежного зв'язку 
населеного пункту. 
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12. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

Згідно з переліку об’єктів, при проектуванні яких необхідно отримувати вихідні 
дані та завдання на розроблення інженерно-технічних заходів цивільного 
захисту (цивільної оборони) у ДСТУ 8773:2018 «Склад та зміст розділу 
інженерно-технічних заходів цивільного захисту в складі проектної документації 
на будівництво об’єктів. Основні положення», даний об’єкт не зазначається. 

 У  разі виникнення надзвичайної загрозливої ситуації, мешканцям треба негайно 
покинути будинок та перейти до сховища. 

13. Організація виконання будівельних, монтажних і спеціальних робіт

13.1. Загальна схема організації виконання робіт 

Організаційно-технологічна схема, що визначає оптимальну послідовність 
виконання будівельно-монтажних робіт, визначена виходячи з умов найменшої 
кількості будівельних затримок і можливості одночасного виконання будівельних 
робіт зі зведення запроектованої будівлі. 

Будівельно-монтажні роботи виконуються у терміни, визначені у розділі 4 
даного тому. 

Організаційно-технологічна схема будівництва включає в себе наступні 
періоди: 

• організаційний;
• підготовчий;
• основний;
• прийняття в експлуатацію.

В основі вибору організаційно-технологічних схем покладений потоковий 
метод будівництва. Переважною схемою розвитку потоків є горизонтально-
вертикальна, коли поєднуються горизонтальні напрямки потоку в межах одного 
поверху з напрямом знизу догори. 

Виконання будівельно-монтажних робіт  розділяється на чотири технологічні 
стадії: 

І стадія — зведення підземної частини: розробка грунту для підготовки місця 
під влаштування фундаменту будівлі; 

ІІ стадія — зведення надземної частини (стіни, перегородки -  газобетонні 
блоки; перекриття — дерев'яне з утепленням); 

ІІІ стадія — влаштування покрівлі; 
ІV  стадія — роботи, що виконуються після завершення монтажно-будівельних 

робіт: монтаж  заповнення віконних та дверних прорізів; влаштування підлог; 
штукатурні та малярні роботи; монтаж електромереж та слабкострумних мереж; 
сантехнічні роботи та інші спеціальні роботи; благоустрій прилеглих до будинку 
територій. 

Роботи І та ІІІ стадій (підземну частину та покрівлю) виконувати по 
горизонтальній схемі, а ІІ стадію — по горизонтально-висхідній схемі. 

13.2. Організаційний період 

До початку підготовчих робіт необхідно виконати комплекс наступних 
організаційних заходів: 

• розглядається та затверджується ПКД;
• відкривається фінансування будівництва;
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• визначаються джерела постачання матеріальних ресурсів;
• розміщуються замовлення на обладнання та матеріали;
• виконується організація доставки, приймання і складування потрібного

обладнання, матеріалів, конструкцій та інші організаційні заходи. 

13.3. Підготовчий період 

Згідно розділу 2 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», в 
підготовчий період будівництва необхідно: 

• провести розміщення санітарно-побутових будівель та споруд за межами
небезпечних зон; 

• провести влаштування складських майданчиків і приміщень для матеріалів,
конструкцій та устаткування; 

• забезпечити будівельний майданчик освітленням, протипожежним 
водопостачанням, засобами пожежогасіння, сигналізації та зв'язку; 

• влаштувати необхідні огорожі будівельного майданчика (охоронні, захисні,
сигнальні); 

• розробити проекти виконання робіт (ПВР);
• розробити заходи по організації праці і забезпеченню будівельних бригад

картами трудових процесів; 
• виконати перебазування на об’єкт будівельної техніки.

Підготовчі роботи слід виконувати у відповідності з оформленими 
документами згідно постанови КМУ від 13.04 2011р. № 466 зі змінами. 

13.4. Основний період 

Роботи основного періоду включають: 
- виконання робіт нульового циклу – зведення фундаментів; загальне

вертикальне планування території; 
- виконання основних будівельно-монтажних робіт – мурувальні роботи;

монтаж збірних залізобетонних та металоконструкцій; виконання монолітних з/б 
робіт; зовнішні опоряджувальні роботи; прокладання внутрішніх інженерних мереж; 

- виконання робіт з благоустрою території.

До початку виконання будівельно-монтажних робіт необхідно: 
- розробити проекти виконання робіт на окремі види робіт та затвердити їх;
- підготувати будівельне обладнання та оснащення, передбачене ПВР;
- підготувати джерела живлення для підключення зварювальних постів, кранів

та освітлювальних приладів; 
- позначити попереджувальними плакатами, канатами з прапорцями

небезпечні зони виконання робіт; 
- розробити заходи по забезпеченню безпечних умов виконання робіт і

підготувати засоби пожежогасіння, колективного та індивідуального захисту 
працюючих. 

До початку виконання мурувальних/монтажних робіт необхідно: 
• завершити всі роботи нульового циклу і зведення фундаментів;
• забезпечити відповідну будівельну готовність споруд до виконання робіт з

опорядження та монтажу інженерних систем. 
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13.5. Прийняття в експлуатацію 

Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкту виконується у 
відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №461 від 13 квітня 2011р. 
«Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів» (зі 
змінами).

6- 24-НБ-ПП-14- ЗПЗ



GSPublisherVersion 0.0.100.100

Аркуш 

17 
Зм. Кіл. Арк. № док. Підпис Дата 

Формат А4 

З
а
м
. 
ін
в
. 
№

 
П
ід
п
и
с 

і 
д
а
т
а
 

Ін
в
. 
№

 о
р
и
г
. 

док. а

ив

р.
4-24-НБ-ПП-03-ЗПЗ

ВСЕУКРАiНСЪКА ГРОМАДСЪКА ОРГАНIЗАЦIЯ 
«ГIЛЪДIЯ ПРОЕКТУВАЛЪНИКIВ У БУДIВНИЦТВI» 
САМОРЕГУЛJВНА ОРГАНВАЦIЯ У СФЕР! APXlTEKTYPHOi Д1ЯЛЬНОСТI 

АТЕСТАЦIЙНА АРХIТЕКТУРНО-БУДIВЕЛЬНА KOMICIЯ 

Серiя АР № 018649 

КВАЛIФIКАЦIЙНИЙ СЕРТИФIКАТ 
вiдповiдал.ъного виконавця окремих видiв poбtr (послуг), 

пов 'язаних зi створенням об'€кriв архiтектури 

iнженер-прое�альнИI< 

Виданий про те, що __ --=Г=- ал==-=ичс..:...;В;::::.:;л :;.::а:.:::д::�.:ис:.:с�л�а=-св ,.:::Г-'е:;..:н=н=ад=iй=-=-о-=--=-в=-=и--=ч;__ _____ �_ 
(npi.t•lllll'. i.� 'м., "" 6fJMtt",J'fi) 

п-ройшов(ла) npoфecifmy атестацiю, що niдтверджуЕ його (i"i) вiдповщаiсть квашфiкацiйюrм 
впмоrам у сферi дiяльяостi, пов'язаноi' iз створенням об'екriв архiтею:ури, професiйну 
спецiалiзацiю, необхiдюrй рiвень квалiфiкацii: i знань. 
Катеrорiя: провi дний iнженер-проектувальник 

Квалiфiкацiшrий сертифiкат видано зriдно з рtшенням Атестацiйноi' архjте�пурно-будiвелъноi' 
No_�7�4 _____ _ кoмici"i (далi - Комiсiя) вiд 18.01.2022

(рiшенням ------------ секцii Koмici'i 

вiд _____________ No _______ , затверджеmrм uрезидiею 
Koмicit ____ ==,__ ______ ). 

Зареестрований у ресстрi атестованих осiб --�17-'-'.=04 _ 2Оl2_року 
за № 130 

Роботи (nослуrи), пов'яlанi iз створенням об'rктiв архiтеюури, спроможнiсть виконання 
юшх визначено квалiфiкацiйним сертифiкатом: ______________ _ 

iнженерно-будiвельне проектування у частинi забезпечення механiчноrо 

опору та стiйкостi щодо об'Е:ктiв будiвництва класу наслiдкiв 

(вiдповiдальностi) ССЗ (значнi наслiдки) 

Рубан Ю.Я. 

,.,.._.. 
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Розрахунок класу наслідків (відповідальності) 
 

Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою:  

Херсонського району, Херсонської області,
замість зруйнованого внаслідок агресивних дій  

російської федерації проти України 

Розрахунок виконаний відповідно до положень ДСТУ 8855:2019 «Будівлі та споруди. 
Визначення класу наслідків (відповідальності)» 

Кількість осіб, які постійно перебувають у будинку: 

Відповідно до класифікації ДБН В.2.2-13 за функціональним призначенням та 

характером використання споруда відноситься до житлової. 

Житловий будинок призначений для проживання однієї сім’ї. Розрахункова кількість 

мешканців N1 житлового будинку залежить від норми 21 м2 на людину плюс 10,5 м2 

на сім’ю 

N1 = (S-10.5)/21 

N1 = (71,17-10.5)/21 = до 3-х осіб 

N1 ≤ 50 

За кількістю осіб, які постійно перебувають на об'єкті, будівля відноситься до 

класу наслідків (відповідальності) СС1. 

Кількість осіб, які періодично перебувають у будинку: 

Тимчасове перебування людей для житлового будинку не нормується, але не менше 

50% людей, які постійно перебувають на об’єкті. 

N2 = N1 * 0.5 

N2 = 3 * 0,5 = до 2-х осіб 

N2 < 100 

За кількістю осіб, які тимчасово перебувають на об'єкті, будівля відноситься до 

класу наслідків (відповідальності) СС1. 

Кількість осіб, які перебувають зовні будинку: 

Кількість осіб, які перебувають зовні об’єкта N3 складається з осіб, які постійно та 

тимчасово перебувають  на  об’єкті  N3 = N1 + N2. 

N3 = N1 + N2 = 3 + 2 = 5 осіб 

Нове будівництво приватного житлового будинку за адресою:
. Посад-Покровське, Чорнобаївської сільської ради, вул. Приозерна 17,

Херсонського району, Херсонської області,
замість зруйнованого внаслідок агресивних дій

російської федерації проти України

ГІП 

Розробив 

Н.контр. Філіпенко 

2024
2024

2024Галич
Діденко

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"
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N3 < 100 

За кількістю осіб, які перебувають зовні будинку, будівля відноситься до класу 

наслідків (відповідальності) СС1. 

Визначення можливих економічних збитків: 

Прогнозовані збитки: 

Ф = 0,225 х Р, де Р – розрахункова вартість житлового будинку 

Ф = 0,225 х 6000 = 1350 тис грн 

Обсяг можливого економічного збитку у мінімальних заробітних платах: 

Ф/6,7 м.р.з.п. 

6,7 тис грн – мінімальний розмір заробітної плати, відповідно до Закону України «Про 

Державний бюджет України» на 2023 р. 

1350 / 6,7 = 201,49 м.р.з.п. <2500 

Відповідно об’єкт відноситься до класу наслідків СС1. 

Житловий будинок не розташований в охоронній зоні об’єктів архітектурної спадщини і 

не є об’єктом культурної спадщини. 

Нове будівництво житлового будинку передбачається у звичайних інженерно-

геологічних умовах, сейсміка 6 балів. 

Житловий будинок не є об’єктом підвищеної екологічної небезпеки. 

Відмова будівлі не впливає на припинення роботи об’єктів транспорту, зв’язку, 

енергетики загальнодержавного, регіонального чи місцевого рівнів. 

Відповідно ДCTУ 8855:2019 в характеристиці «Обсяг можливого економічного збитку» 
об'єкт відноситься до класу наслідків (відповідальності) CC1. 

За всіма наведеними розрахунками характеристик можливих наслідків відмови 

відповідно до таблиці 1 будівля житлового будинку відноситься до класу наслідків 

(відповідальності) СС1. 

Висновок: Відповідно додатку ДCTУ 8855:2019 об'єкт відноситься до класу наслідків 

(відповідальності) CC1.

Замовник: 

 «Херсонська обласна військова адміністрація» 

2

Галич В.Г.
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Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

1

Відомість робочих
креслень основного

комплекту

Нове будівництво приватного
житлового будинку

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Відомість робочих креслень основного комплекту

Аркуш Найменування Примітка

1
2

3
4

Відомість робочих креслень марки ГП

Генплан ділянки М1:500
Креслення розпланування М1:200

Принципова схема огорожі

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ГІПГІП

РозробивРозробив

ПеревіривПеревірив

НН..контрконтр..

2024
2024

2024

2024Галич В.Г.
Шевченко
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- межа земельної ділянки, згідно 

   Державного Земельного Кадастру

- опора, до якої було

  підключення ел.енергії

- горизонталі, проведені через 0,5 м.

Умовні позначення
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Умовні позначення:

- Межа ділянки
Фундамент

будівлі

Фігурний елемент мощення ФЕМ - 0,4 м
Цементно-піщана суміш (гарцовка), з витратою
цементу М400-150 кг/м3 - 0,05 м
Бетон С8/10 з армованою сіткою Вр-1, 100х100х4
- 0,08 м
Щебінь фр. 10-20мм - 0,1м
Пісок - 0,1м
Ущільнений грунт

10‰
0,80

1,0

Фігурний елемент мощення ФЕМ -
0,04 м

Місцевий
ущільнений грунт

Примітки:
1. Система координат СК63.
2. Система висот Балтійська.
3. Суцільні горизонталі проведені через 0,5 м.
4. Межі земельної ділянки нанесені згідно Державного
Земельного Кадастру
5. Існуючі комунікації узгодити з експ. службами.
6. Коадастровий номер ділянки 6520385000:01:001:0179

Цементно-піщана суміш (гарцовка), з
витратою цементу М400-150 кг/м3 -
0,05 м
Щебінь фр. 10-20мм - 0,1 м
Пісок - 0,1 м
Ущільнений грунт

1 . 20
0,80

Бортовий камінь БР 100.2
ДСТУ Б.В.2.7-237:210
Бетон С12/15

Огорожа по фасадній стороні ділянки
з листа профільованого ПС20

- Огорожа по боковим сторонам ділянки
сітка типу "Рубіж"

Газон

Родючий шар
-0,20мм

- Покриття з плиток ФЕМ ТИП 2 (відмостка)

Кадастровий номер  - 6520385000:01:069:0002

1        Площа земельної ділянки

2        Площа забудови

3        Площа з покриттям ФЕМ відмостки

4        Площа з покриттям ФЕМ тротуару

№ Найменування
Одиниця
виміру

га

м2

м2

м2

Кількість

0,2500

112,45

48,0

25

Техніко-економічні показники за генеральним планом

1

2

Житловий будинок

Локальні очистні

1

підз.

1

1

1

-

1

-

112,45   112,45

- -

71,17   71,17    540,6

- - -

540,6  Проект

- Проект

Будів. Всього

Найменування
та позначка

Кількість

Квартир Забудови

Будівлі Всього

Площа, м2

Загальна,
що
нормується

Будівлі Всього

Будівельний
об'єм, м3

Будів Всьоголі

Відомість житлових та громадських будівель та споруд
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Загальний вигляд огорожі (по фасадній стороні ділянки)

з/б фундамент

Сітка
"Рубіж

"

А-А
Труба

40х40х3

Труба

Заглушка
пластикова
або металева

фундамент під
проміжні стовпи огорожі

2 517

80
0

7
50

70

Сітка типу
Рубіж"

стовп проміжний
   2500х60х 60

рівень
землі

0.000

1
80

0
7

00
25

00

стовп кутовий
2500х 60х 60

10

80
0

7
50

2 517

70

2 517

20

стовп проміжний
   2500х 60х 60

60
Сітка типу
"Рубіж"

А

А

50
50

Труба
40х40х3

Труба
40х 40х 3

Труба
60х 60х4

Загальний вигляд огорожі (по боковим сторонам ділянки)

60
250

60
250

60
250

60

250

60

250фундамент під
кутові стовпи

Металева накривка
стовпа

Профнастил ПС20, товщина листа 0,5мм
Розмір 1155Х1800h/ Цинкове грунтування
не менше 200г/кв.м

Фундамент, монолітний залізобетон
кл. С16/20 армований арматурою А240С.
Низ фундаменту від  рівня землі 0,9м

Керамічна цегла марки М100
колона 380х380мм

Фасонний елемент з
тонколистової оцинкованої сталі

Опорний каркас (зсередини ділянки)

Труба сталева профільна 60х30х3

40х40х3

Секційне огородження рубіж -15 м.п (з кожної сторони)

13600 380 1 1003803500 380 26000

50
18

00

Стовп проміжний(металевий)
60х60х4 (С245), L=2500

Змін.Кільк. Аркуш № док Підпис Дата
Стадія Аркуш Аркушів
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Нове будівництво приватного
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Примітка:
1. Під фундаменти паркану виконати гравійну підготовку 100 мм.
2. Бічні поверхні, які стикаються з грунтом обмазати гарячим бітумом.
3. Рулон сітки встановлювати вертикально, загнутими кінцями рядків вгору
4. Крок встановлення стійок уточнити за місцем.

4
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SH/22-    АР.ПЗ

Приміщення вітальні, дитячих, спальні:
- ламінат 22 класу - 7 мм;
- спінений поліпропілен - 10 мм;
- цементно-піщана стяжка М100 армована сіткою Вр1 d=3 з чарункою 100x100 з

трубами опалення- 70 мм;
- плівка пароізоляційна;
- екструдований пінополістирол  CARBON ECO (або аналог) - 50 мм;
- з.б. плита - 160 мм;
- з.б. плита - 160 мм;
- гідроізоляція бітумна - 3 мм;
- бітумна мастика;
- з.б. підготовка - 50 мм;
- поліетиленова плівка;
- ущільнений грунт.
Перекриття
Перекриття над котельнею, кухнею та санвузлом:
- OSB-18 плита - 18 мм;
- обрешітка 125х25 - 25 мм;
- супердифузійна мембрана - 2 мм;
- мінеральна вата р=50-85 кг/м3 - 100 мм;
- мінеральна вата р=50-85 кг/м3 - 200 мм;
- пароізоляційна плівка з проклейкою швів - 1-2 мм;
- прижимна дошка 125х25 - 25 мм;
- гіпсокартон вологостійкий - 12,5 мм.
Перекриття над вітальнею, дитячими, коридором, спальнею, тамбуром:
- OSB-18 плита - 18 мм;
- обрешітка 125х25 - 25 мм;
- супердифузійна мембрана - 2 мм;
- мінеральна вата р=50-85 кг/м3 - 100 мм;
- мінеральна вата р=50-85 кг/м3 - 200 мм;
- пароізоляційна плівка з проклейкою швів - 1-2 мм;
- прижимна дошка 125х25 - 25 мм;
- гіпсокартон - 12,5 мм.
Покрівля
Покрівля:
- металочерепиця;
- обрешітка 50х50, крок 350 мм - 50 мм;
- контробрешітка 50х50 - 50 мм;
- супердифузійна мембрана - 2 мм;
- кроква 200х50 - 200 мм.
Ǚблаштування відмостки:
- плитка ФЕМ - 40 мм;
- Цементно-піщана суміш з витратою цементу М400-150 кг/м3 - 50 мм;
- бетон С8/10 з арм. сітою Вр-1, 100х100х4 - 80 мм;
- щебінь фракцією 20-40 мм - 100 мм;
- пісок - 100 мм;
-утрамбований грунт.
Проектом передбачено використання матеріалів, що відповідають вимогам норм радіаційної

безпеки та мають висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність діючому санітарному
законодавству.
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УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Загальні дані (початок)

1

Відомость робочих креслень комплекту АР

Аркуш Найменування Примітка

1 Загальні дані (початок)

2 Загальні дані (закінчення)

3 План 1-го поверху на відм. 0,000

4 Маркувальний план на відм. 0,000

5 Мурувальний план на відм. 0,000

6 План горища на відм. +3,245

7 Маркувальний план горища на відм. +3,245

8 Мурувальний план горища на відм. +3,245

9 План покрівлі

10 Розріз 1-1

11 Розрізи 2-2, 3-3, 7-7

12 Розрізи 4-4, 5-5

13 Фасад 1-4. Фасад 4-1

14 Фасад А-Г. Фасад Г-А

15 Відомість елементів заповнення віконних прорізів

16 Відомість елементів заповнення дверних прорізів

17 Вузол 1

18 Вузол 2

19 Вузол 3

20 Вузли 4, 5

21 Експлікація типів підлог

22 Відомість опорядження приміщень

23 Відомість об'ємів мурування стін, оздоблення фасаду та деталей покрівлі

24 Опорядження фасаду у вісях 1-4

25 Опорядження фасаду у вісях 4-1

26 Опорядження фасаду у вісях А-Г

27 Опорядження фасаду у вісях Г-А

28 Таблиця кольорів опорядження фасадів

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ДСТУ EN 14351-1:2020 Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та зовнішні двері

ДБН А.2.2-3-2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-7-2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.2.6-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування і забудова територій

ДБН В.2.2-15:2019 Житлові будинки. Основні положення

Позначення Найменування Примітка

Відомість документів, на які посилаються

6 Загальний будівельний об'єм м3 540,60

5 Житлова площа м2 47,23

4 Загальна площа м2 71,17

3 Площа забудови м2 112,45

2 Умовна висота будинку м 5,965

1 Поверховість поверх 1

№ Найменування Одиниця
виміру

Кількість

Основні техніко-економічні показники

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ГІПГІП

РозробивРозробив

ПеревіривПеревірив

НН..контрконтр..

2024
2024

2024

2024Галич В.Г.
Шевченко

Степаненко О.О..

Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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2

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
адія Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ГІПГІП

РозробивРозробив

ПеревіривПеревірив

НН..контрконтр..

2024
2024

2024

2024Галич В.Г.
Шевченко

Степаненко О.О..

Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Штамп
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Штамп

UserOk
Штамп
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Тераса

9,80

Лаз на
горище

-0,020

-0,020

0,000

2

2(11)

3

3(11)

4

4(12)

5

5(12)

7

7(11)

1 Номер приміщення

Утеплювач - мінераловатні плити групи НГ, густиною 135 кг/м³, теплопровідністю 0,045 Вт/м2 °С, 
товщиною 100 мм

Стіна із глиняної повнотілої цегли КРПв-1/100/1650/15(25) ДСТУ Б В.2.7-61:2008  товщиною 120 мм

Кладка із блоків з ніздрюватого бетону, AEROC D400 B2.5 F100 (або аналог), товщиною 300 та 120 мм

Отвір в перекритті

Вентиляційний блок - Las Vent 1-12x27

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
Аркуш Аркушів

По
го

дж
ен

о:
Ін
в.

 №
ор

.
Пі
дп

ис
ід
ат

а
За

м.
 ін
в.

 №

Формат А3А

Ф
ор

ма
т
А3

А
Ко

пі
ю
ва

в

УКР-ПРОЕКТ

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

План 1-го поверху на відм. 0,000

3

План 1-го поверху на відм. 0,000 Експлікація приміщень на відм.  0,000

Номер
прим. Найменування Площа, м²

1 Тамбур 3,08

2 Котельня 3,22

3 Коридор 5,81

4 Кухня 6,84

5 Вітальня 15,98

6 Дитяча №1 8,27

7 Спальня 12,45

8 Дитяча №2 10,53

9 Санвузол 4,99

Загальна площа 71,17

Умовні позначення

М 1:100

1 В розрахунок площі приміщень товщина тинькування врахована.
2 Розташування меблів та сантехнічного обладнання показано умовно.

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ГІПГІП

РозробивРозробив

ПеревіривПеревірив

НН..контрконтр..

2024
2024

2024

2024Галич В.Г.
Шевченко

Степаненко О.О..

Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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UserOk
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ОВ димохід

ОВ котельня

ОВ кухня

ОВ с/в
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4(12)

5

5(12)
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7(11)

Тип підлоги1

1 Двері

Марка віконВ1

1 Номер приміщення

Утеплювач - мінераловатні плити групи НГ, густиною 135 кг/м³, теплопровідністю 0,045 Вт/м2 °С, 
товщиною 100 мм

Стіна із глиняної повнотілої цегли КРПв-1/100/1650/15(25) ДСТУ Б В.2.7-61:2008  товщиною 120 мм

Кладка із блоків з ніздрюватого бетону, AEROC D400 B2.5 F100 (або аналог), товщиною 300 та 120 мм

Отвір в перекритті

Вентиляційний блок - Las Vent 1-12x27

1 Отвір в стіні

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

По
го

дж
ен

о:
Ін
в.

 №
ор

.
Пі
дп

ис
ід
ат

а
За

м.
 ін
в.

 №

Формат А3А

Ф
ор

ма
т
А3

А
Ко

пі
ю
ва

в

УКР-ПРОЕКТ

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Маркувальний план на відм. 0,000

4

М 1:100

Маркувальний план на відм. 0,000
Специфікація елементів заповнення віконних прорізів на відм. 0,000

Поз. Позначення Найменування Кільк.
Маса од.

кг Примітка

В1 ДСТУ EN 14351-1:2020 ВП ОСП 17-18 ВП П (1700х1800) 3

В2 ДСТУ EN 14351-1:2020 ВП ОСП 26.9-16 ВП Л (2690х1600) 1

В3 ДСТУ EN 14351-1:2020 ВП ОСП 17-10 ВП Л (1700х1000) 1

В4 ДСТУ EN 14351-1:2020 ВП ОСП 17-10 ВП П (1700х1000) 2

В5 ДСТУ EN 14351-1:2020 ВП ОСП 17-6 ВП П (1700х600) 1

В6 ДСТУ EN 14351-1:2020 ВП ОСП 17-6 ВП Л (1700х600) 1

Специфікація елементів заповнення дверних прорізів на відм. 0,000

Поз. Позначення Найменування Кільк. Маса од.,
кг

Примітка

1 ДСТУ EN 14351-1:2020 ДМ Од 21-10 По К Л (2100х1000) 1

2 ДСТУ EN 14351-1:2020 ДД Од 21-10 По К Л (2100х1000) 1

3 ДСТУ EN 14351-1:2020 ДД Од 21-8 По К Л (2100х800) 2

4 ДСТУ EN 14351-1:2020 ДД Од 21-9 По К П (2100х900) 3

Умовні позначення

Відомість отворів в стінах  на відм. 0,000

Поз. Висота,
мм

Ширина,
мм

Відм. низу
отвору від ч.п.

Кільк. Примітка

1 225 140 +2,590 2 ОВ

2 225 260 +1,240 1 ОВ димохід

3 250 170 +2,459 1 ОВ

4 250 170 +0,128 1 ВК

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ
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Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Отв. 900х2100(h), низ
на відм. 0,000 від рів. ч.п.

Отв. 1000х1700(h), низ на
відм. +0,900 від рів. ч.п.

Отв. 1000х1700(h), низ на
відм. +0,900 від рів. ч.п.

Отв. 600х1700(h), низ на
відм. +0,900 від рів. ч.п. Отв. 600х1700(h), низ на

відм. +0,900 від рів. ч.п.
Отв. 1800х1700(h), низ на
відм. +0,900 від рів. ч.п.

Отв. 1800х1700(h), низ на
відм. +0,900 від рів. ч.п.

Отв. 1800х1700(h), низ на
відм. +0,900 від рів. ч.п.

Отв. 1600х2600(h), низ на
відм. 0,000 від рів. ч.п.

Отв. 1000х1700(h), низ на
відм. +0,900 від рів. ч.п.
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Отв. 900х2100(h), низ
на відм. 0,000 від рів. ч.п.

Отв. 900х2100(h), низ
на відм. 0,000 від рів. ч.п.

Отв. 900х2100(h), низ
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2

2(11)

3

3(11)

4

4(12)

5(12)

5

Отв. 140х225(h), низ на
відм. +2,590 від рів. ч.п.

Отв. 260х225(h), низ на
відм. +1,240 від рів. ч.п.

Отв. 140х225(h), низ на
відм. +2,590 від рів. ч.п.

Отв. 170х250(h), низ на
відм. +2,459 від рів. ч.п.
Отв. 170х250(h), низ на
відм. +0,128 від рів. ч.п.

7

7(11)

1 Номер приміщення

Отвір в стіні

Утеплювач - мінераловатні плити групи НГ, густиною 135 кг/м³, теплопровідністю 0,045 Вт/м2 °С, 
товщиною 100 мм

Стіна із глиняної повнотілої цегли КРПв-1/100/1650/15(25) ДСТУ Б В.2.7-61:2008  товщиною 120 мм

Кладка із блоків з ніздрюватого бетону, AEROC D400 B2.5 F100 (або аналог), товщиною 300 та 120 мм

Отвір в перекритті

Вентиляційний блок - Las Vent 1-12x27
Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

АркушСтадія Аркушів

По
го

дж
ен

о:
Ін
в.

 №
ор

.
Пі
дп

ис
ід
ат

а
За

м.
 ін
в.

 №

Формат А3А

Ф
ор

ма
т
А3
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пі
ю
ва

в

УКР-ПРОЕКТ

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Мурувальний план на відм. 0,000

5

Мурувальний план на відм. 0,000

М 1:50

Умовні позначення

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"
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Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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81,09 

+3,245

Отв.
600х1000

2

2(11)

3

3(11)

4

4(12)7

7(11)

Утеплювач - мінераловатні плити групи НГ, густиною 135 кг/м³, теплопровідністю 0,045 Вт/м2 °С, 
товщиною 100 мм

Стіна із глиняної повнотілої цегли КРПв-1/100/1650/15(25) ДСТУ Б В.2.7-61:2008  товщиною 120 мм

Кладка із блоків з ніздрюватого бетону, AEROC D400 B2.5 F100 (або аналог), товщиною 300 та 120 мм

Отвір в перекритті

Вентиляційний блок - Las Vent 1-12x27

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

По
го

дж
ен

о:
Ін
в.

 №
ор

.
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ат
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 ін
в.

 №

Формат А3А
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ю
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в

УКР-ПРОЕКТ

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

План горища на відм. +3,245

6

М 1:100

План горища на відм. +3,245

Умовні позначення 1 В розрахунок площі горища товщина тинькування не врахована.

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"
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Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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ОВ димохід

ОВ котельня

ОВ кухня
ОВ с/в
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1

1

1

1

Утеплювач - мінераловатні плити групи НГ, густиною 135 кг/м³, теплопровідністю 0,045 Вт/м2 °С, 
товщиною 100 мм

Стіна із глиняної повнотілої цегли КРПв-1/100/1650/15(25) 
ДСТУ Б В.2.7-61:2008  товщиною 120 мм

Кладка із блоків з ніздрюватого бетону, AEROC D400...D500 
B2.5 F100 (або аналог), товщиною 300 та 120 мм

Марка віконВ1

Отвір в перекритті

Вентиляційний блок - Las Vent 1-12x27
Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата

АркушСтадія Аркушів
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УКР-ПРОЕКТ

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Маркувальний план горища на відм. +3,245

7

М 1:100

Маркувальний план горища на відм. +3,245

Специфікація елементів заповнення віконних прорізів на відм. +3,245

Поз. Позначення Найменування Кільк.
Маса од.

кг Примітка

В7 ДСТУ EN 14351-1:2020 ВП ОСП 10-6 ВП (1000х600) 1

Умовні позначення

Відомість отворів в стінах

Поз. Висота,
мм

Ширина,
мм

Відм. низу
отвору від рів.

0,000
Кільк. Примітка

1 140 140 +5,965 4 ОВ

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ГІПГІП

РозробивРозробив

ПеревіривПеревірив

НН..контрконтр..

2024
2024

2024

2024Галич В.Г.
Шевченко
Степаненко О.О.

Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Утеплювач - мінераловатні плити групи НГ, густиною 135 кг/м³, теплопровідністю 0,045 Вт/м2 °С, 
товщиною 100 мм

Стіна із глиняної повнотілої цегли КРПв-1/100/1650/15(25) ДСТУ Б В.2.7-61:2008  товщиною 120 мм

Кладка із блоків з ніздрюватого бетону, AEROC D400 B2.5 F100 (або аналог), товщиною 300 та 120 мм

Отвір в стіні

Отвір в перекритті

Умовна відмітка+3,300

Вентиляційний блок - Las Vent 1-12x27

1 2 43

А

Г

Б

В

1

1 (10)

16
60

10
0

10
2010

0
43

20

2400
100

380
100

2040 600 680
100

200
100

4700

Отв. 600х1000(h), низ на відм. +3,700
від рів. 0,000

10
0

30
0

72
00

30
0 10
0

44
40

10
0

50
0

10
0

20
60

100
300

11400
300
100

Низ кладки на відм. +2,900, верх
кладки на відм. +3,300 від рів. 0,000

Низ кладки на відм. +2,900, верх
кладки на відм. +3,300 від рів. 0,000

Низ кладки на відм. +2,900, від рів.
0,000. Верх кладки довести до

контробрешітки

Низ кладки на відм. +2,900, від рів.
0,000. Верх кладки довести до

контробрешітки
32

00
35

00
11

00

78
00

4500 2100 5400

12000

+3,300

+3,300

+3,300

+3,300

Горище

81,09 

Отв.
600х1000

33
00

60
0

33
00

33
00

10
00

29
00

2

2(11)

3

3(11)

4

4(12)7

7(11)

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
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УКР-ПРОЕКТ

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Мурувальний план горища на відм. +3,245

8

М 1:100

Умовні позначення

Мурувальний план горища на відм. +3,245

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.
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Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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1 2 43

А

Г

Б

В

1

1 (10)

4500 2100 5400

12000

32
00

35
00

11
00

78
00

57,7%
57,7%

+6,295

+6,110
+5,840

+5,965

+5,965

+5,965

Водостічний жолоб

Водостічний жолоб

+5,905+5,845

1%

+5,855

1%

1% 1%

1%

1%

1%

1%

+5,845
+5,855

+5,905+5,845+5,855
+5,845

+5,855

6

6

Снігозатримувач

Снігозатримувач

+6,795

Фасадна система
скріпленої штукатурки

6-6 (1:20)

+6,265

+6,795

100 120 140 220 160 120 140 120 100

1260 Цегляна кладка

Мінеральна вата,
групи НГ

Оцинкований метал з
полімерним покриттям, RAL 7016

Дюбель

Труба коаксіальної
системи димовидалення
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УКР-ПРОЕКТ

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

План покрівлі

9

М 1:100

План покрівлі

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.
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АГ БВ

+3,300

- 25 мм

- 18 мм

- 2 мм

- 100 мм

- 200 мм

- 1-2 мм

- 25 мм

- 12,5 мм

OSB-18 плита

Обрешітка 125х25

Супердифузійна мембрана

Мінеральна вата р=50-85 кг/м³

Мінеральна вата р=50-85 кг/м³

Пароізоляційна плівка з проклейкою швів

Прижимна дошка 125х25

Гіпсокартон

3200 3500 1100
7800

-0,020

+2,530

+2,700

+4,263

+5,840

+6,110
+5,965

+3,300

+3,450

+2,600

+2,900

+0,900

-0,140

0,000

+2,100

+2,700

+2,100

0,000

Горищні сходи
600х1000

- 50 мм

- 50 мм

- 200 мм

Металочерепиця, колір "Антрацит"

Обрешітка 50х50, крок 350 мм

Контробрешітка 50х50

Супердифузійна мембрана

Кроква 200х50
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З.
б.

 ф
ун

да
ме

нт
, д

ив
. р
оз
ді
л
КР

- 10 мм

- 7 мм

- 70 мм

- 50 мм

- 160 мм

- 50 мм

Ламінат класу 22

Спінений поліпропілен

Цементно-піщана стяжка М100  армована сіткою Вр1 d=3 з

чарункою 100x100 з трубами опалення

Плівка пароізоляційна

Екструдований пінополістирол  CARBON ECO (або аналог)

З.б. плита, див. розділ КР

Зовнішня обмазувальна бітумно-полімерна гідроізоляція в 2 шари

Бітумна мастика

З.б. підготовка, див. розділ КР

Поліетиленова плівка

Ущільнений грунт

4
124

В1

5(21)

4(22)

1(18)

3(20)

2(19)
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11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Розріз 1-1

10

М 1:50

Розріз 1-1

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
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З.б. пояс
(див. розділ КР)

Зовнішня обмазувальна
бітумно-полімерна гідроізоляція в 2 шари

Дренажна шиповидна мембрана
(підрізати під благоустрій)

Геотекстиль термоскріплений 190 гр/м²

Багатошарова конструкція
підлоги типу 3

20

70 50 16
0

+2,900

900

+3,300

400

Стартовий фасадний
профіль

Фасадний
герметик

20 300 120

Горизонтальна
гідроізоляція
Цем. піщана

підготовка 20-30мм

Армування кладки 2 х8мм
через кожні 4 ряди

0,000

- 50 мм

- 40 мм

- 80 мм

- 100 мм

- 100 мм

Плитка ФЕМ

Цем. піщ. суміш з витратою цементу М400-150 кг/м³

Бетон С8/10 з арм. сіткою Вр-1, 100х100х4

Щебінь фракцією 20-40 мм

Пісок

Утрамбований грунт

0,000

Багатошарову конструкцію підлоги
виконувати згідно підлоги типу 1

20 70 50
16

0

+2,900

27
00

13
50

+2, 590

+1, 240
Рівень підключення уточнити згідно

рекомендацій фірми-виробника котла

ОВ димохід

ОВ котельняОВ кухня

+2,590

+6,265

+6,795

Мінеральна вата, групи НГ
р=135 кг/м³, λ= 0,045 Вт/м·˚С

+5,965

+6,105

60
75

Сітка рабиця оцинкована 35х35/2,0 мм
Завести сітку на 100 мм на стіну

З.б. пояс
(див. розділ КР)

Зовнішня обмазувальна
бітумно-полімерна гідроізоляція в 2 шари

Дренажна шиповидна мембрана
(підрізати під благоустрій)

Геотекстиль термоскріплений 190 гр/м²

20

705016
0

+2,900

+3,300

400

Стартовий
фасадний профіль

Фасадний
герметик

0,000

+0,900

Армування кладки 2 х8мм
через кожні 4 ряди

+2,600

- 50 мм

- 40 мм

- 80 мм

- 100 мм

- 100 мм

Плитка ФЕМ

Цем. піщ. суміш з витратою цементу М400-150 кг/м³

Бетон С8/10 з арм. сіткою Вр-1, 100х100х4

Щебінь фракцією 20-40 мм

Пісок

Утрамбований грунт
Бортовий

камінь 500х200х60

Бетон С8/10

Багатошарова конструкція
підлоги типу 1

Горизонтальна
гідроізоляція
Цем. піщана

підготовка 20-30мм
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Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Розрізи 2-2, 3-3, 7-7

11

М 1:25

Розріз 2-2

Розріз 3-3 (М 1:50) Розріз 7-7

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.
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Зовнішня обмазувальна
бітумно-полімерна гідроізоляція в 2 шари

Дренажна шиповидна мембрана
(підрізати під благоустрій)

Геотекстиль термоскріплений 190 гр/м²

Конструкція вхідних груп МП конструкції
повинні бути укомплектовані
гідроізоляційним ПВХ (або ЕПДМ) 
фартухом. В  разі відсутності
виконати примикання до СП за
допомогою ПВХ мембрани

Герметик Neotex PU Joint
по Neotex PU Primer

Багатошарову конструкцію підлоги
виконувати згідно підлоги типу 1

0,000

400 120

Підставочний профиль 90 мм

120
50

1 ряд повнотілої цегли на розчині

50
16

0
20

+4,263

+3,200

+2,900

-0,140

0,000

+6,110

Труба -110
гофрована

Фольгована теплоізоляція
теплопровідністю 0,050 Вт/м2 0С

Фольгована теплоізоляція
теплопровідністю 0,050 Вт/м2 0С

Труба -125

Вентиляційний блок
Las Vent 1-12x27

Прохідний елемент
для металочерепиці

Вентиляційний вихід
110/ІЗ/350

Ковпак-160

+5,840

Вентиляційний вихід
125P/ІЗ/500

Прохідний елемент
для металочерепиці

Вентиляційний блок
Las Vent 1-12x27

Мінеральна вата, групи НГ
р=135 кг/м³, λ= 0,045 Вт/м·˚С

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
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УКР-ПРОЕКТ

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Розрізи 4-4, 5-5

12

М 1:25

Розріз 5-5 (М 1:20)

Розріз 4-4

Вентиляційні системи Las Vent Las Vent 1-12x27, 250х200х250(h) 34

Позначення Найменування Кільк. Схема
вентканалу

Примітка

Специфікація вентиляційних блоків

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ГІПГІП

РозробивРозробив

ПеревіривПеревірив

НН..контрконтр..

2024
2024

2024

2024Галич В.Г.
Шевченко

Степаненко О.О..

Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
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12000

+2,600

-0,020

+2,600

-0,380

+0,900

+6,265
+5,965

В1
В2

Водостічна труба

+5,965

Водостічна труба

Водостічний жолоб

+2,820

рів.землі

Накривка вентканалу
індивідуального виготовленняАератор

Снігозатримувач
Снігозатримувач

Труба коаксіальної
системи димовидалення

1 4

12000

+6,265

+2,600

+0,900

-0,380

+2,600

+0,900

0,000

В1В4 В5 В6

1

рів.землі

Водостічна труба Водостічна труба

Водостічний жолоб

Накривка вентканалу
індивідуального виготовлення

Аератор

Снігозатримувач

Снігозатримувач

Труба коаксіальної
системи димовидалення +6,795
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Фасад 4-1

Фасад 1-4

М 1:100
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А Г

7800

В1

Аератор

Водостічна труба

Водостічний жолоб

Водостічна труба

Водостічний жолоб

+2,600

+0,900

-0,020

+5,965

+2,820

-0,380
рів.землі

Снігозатримувач
Снігозатримувач

Труба коаксіальної
системи димовидалення

+6,265
+6,795

АГ

7800

В4 В3

В7

+4,700

+3,700

Накривка вентканалу
індивідуального виготовлення

Водостічний жолоб

Водостічна труба

Водостічна труба

Водостічний жолоб +2,600

+0,900

+5,965

-0,380
рів.землі

-0,020

Снігозатримувач

Снігозатримувач

Труба коаксіальної
системи димовидалення

+6,265
+6,795
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М 1:100

Фасад А-Г

Фасад Г-А

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
Аркуш Аркушів

Кільк.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

ГІПГІП

РозробивРозробив

ПеревіривПеревірив

НН..контрконтр..

2024
2024

2024

2024Галич В.Г.
Шевченко

Степаненко О.О..

Філіпенко В.Б.

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 Прийняти дані схеми за основу. Уточнити геометрію профілів у виробника. 
2 Габаритні розміри ескізних виробів відповідають розмірам отворів, без врахування монтажних зазорів. 
3 Всі робочі креслення схем та вузлів вікон від виробника, перед видачею в виробництво погодити з замовником.
4 Значення звукоізоляції вікон прийняти згідно розрахунків розділу "Захист від шуму і вібрації".
5 Монтаж віконних та дверних блоків проводити згідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 "Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. 

Вікна та зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT)",  ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 "Настанова щодо проектування й
улаштування вікон та дверей", ДСТУ Б EN 1279-1:2013 "Скло для будівництва. Склопакети. Частина 1: Загальні
положення, допуски на розміри і правила опису системи (EN 1279-1:2004+АС:2006, IDT)", ДСТУ Б В.2.6-79:2009 "Шви
з'єднувальні місць примикань віконних блоків до конструкцій стін. Загальні технічні умови" та вказівками та
рекомендаціями фірми виробника з використанням супутніх комплектуючих виробів та витратних матеріалів. 

6 Розміри віконних блоків уточнювати по місцю під час оформлення замовлення. 
7 Вікна - ПВХ з енергозберігаючими склопакетами 4М1х16х4М1х16х4і (Rпр=0,75 м²К/Вт, згідно ДСТУ Б EN 1279-1:2013), 

з режимом мікропровітрювання. 
8 Виконати віконний профіль колір білий (RAL 9010). 
9 Ескізи вікон дані зі сторони приміщення.
10 Вказані позиції відповідають позиціям із специфікацій на маркувальних планах і фасадах цього робочого

комплекту.

Поз. Найменування
(габарити прорізу hxb)

Схема виробу Кільк. Примітка

Відомість елементів заповнення віконних прорізів

В1 Підставочний профіль
30 мм. 

ВП ОСП 17-18 ВП П (1700х1800) 1

+2,600

+0,900

В2 Підставочний профіль
90 мм. 

ВП ОСП 26.9-16 ВП Л (2690х1600) 1

90
26

00

1600

+2,600

-0,090

900 700

26
90

В3 Підставочний профіль
30 мм. 

ВП ОСП 17-10 ВП Л (1700х1000) 1
30

16
70

+2,600

+0,900 17
00

В4 Підставочний профіль
30 мм. 

ВП ОСП 17-10 ВП П (1700х1000) 2

В5 Підставочний профіль
30 мм. 

ВП ОСП 17-6 ВП П (1700х600) 1

В6 Підставочний профіль
30 мм. 

ВП ОСП 17-6 ВП Л (1700х600) 1

1000

30
16

70

+2,600

+0,900 17
00

1000

30
16

70

+2,600

+0,900 17
00

600

30
16

70

+2,600

+0,900 17
00

600

Поз. Найменування
(габарити прорізу hxb)

Схема виробу Кільк. Примітка

В7 Підставочний профіль
30 мм. 

ВП ОСП 10-6 ВП (1000х600) 1
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Поз. Найменування
(габарити прорізу hxb)

Схема виробу (зі
сторони відкривання)

Кільк. Примітка

Відомість елементів заповнення дверних прорізів

ДМ Од 21-10 По К Л (2100х1000) 11

1 Габаритні розміри ескізних виробів відповідають розмірам отворів, без врахування монтажних зазорів.
2 Прийняти дані схеми за основу. Уточнити геометрію профілів у виробника.
3 Монтаж дверних блоків проводити згідно з ДСТУ EN 14351-1:2020 "Вікна та двері. Вимоги. Частина 1. Вікна та

зовнішні двері (EN 14351-1:2006 + A2:2016, IDT)", ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010 "Конструкції будинків і споруд. НАСТАНОВА
ЩОДО ПРОЕКТУВАННЯ І УЛАШТУВАННЯ ВІКОН ТА ДВЕРЕЙ", ДСТУ Б В.2.6-77:2009 "Двері металеві протипожежні. 
Загальні технічні умови" та вказівками, рекомендаціями фірми виробника з використанням супутніх
комплектуючих виробів та витратних матеріалів.

4 Розміри дверних блоків уточнювати по місцю під час оформлення замовлення.    
5 Ескізи дверних блоків вказані зі сторони відкривання.
6 Вказані позиції відповідають позиціям із специфікації на маркувальних планах цього робочого комплекту, а

також на фасадах.
8 Всі робочі креслення схем та вузлів дверей від виробника, перед видачею в виробництво погодити з замовником та

автором проекту

1000

21
00

0,000

+2,100

ДД Од 21-10 По К Л (2100х1000) 12

23

4 ДД Од 21-9 По К П (2100х900) 3
Двері внутрішні, 

дерев'яні або МДФ. 

Двері зовнішні, 
металеві, утеплені, з
теплим порогом, 

обладнані
ущільнювачами в

притулах, з
посиленою

конструкціією
елементів кріпленя

та замкнення. 
Передбачити глазок. 
Колір ззовні RAL 7016, 
з середини RAL 9010

1000

21
00

0,000

+2,100

800

21
00

0,000

+2,100

0,000

+2,100

21
00

900

Двері внутрішні, 
дерев'яні або МДФ. 

Двері внутрішні, 
дерев'яні або МДФ. ДД Од 21-8 По К Л (2100х800)
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Поз.

Експлікація до вузла 1

Найменування

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

Стіна із блоків з ніздрюватого бетону AEROC D400...D500 B2.5 
F100 або аналог, товщиною 300 мм

Клейова суміш Ceresit CT 190 (або аналог)

Захистний шар Ceresit CT 190 з лугостійкою сіткою
(або аналог)

Грунтовка Ceresit CT 15, СТ 16 (або аналог)

Оздоблення фасаду

Дюбель тарілчатий

Пластина 6х40 мм

Монтажна піна

Профіль ПВХ з ущільнюючою стрічкою

ПВХ кутик

Дюбель цвях

6

Базальтова теплоізоляція групи НГ, р=135 кг/м³,
λ = 0,045 Вт/(м•К), товщиною 100 мм

Грунтовка Ceresit CT 17 (або аналог)

15

Герметик

16

Пароізоляція

17

Підвіконник

18

Відлив металевий із гнутого листа оцинкованої сталі 0,5 мм з
поліестровим покриттям

Ущільнююча стрічка

19 Профіль примикання

20 Мауерлат 150х150

21 Прокласти 2 шари рубероїду на мастиці

50

Монтажний шов З.б. пояс
(див. розділ КР)

100 300

>2
0 
мм

>1
00

 м
м

10
0

30
0

50

>100 мм

+-
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А-А

1
11

Підставочний профіль
30 мм
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- 25 мм

- 18 мм

- 2 мм

- 100 мм

- 200 мм

- 1-2 мм

- 25 мм

- 12,5 мм

OSB-18 плита

Обрешітка 125х25

Супердифузійна мембрана

Мінеральна вата р=50-85 кг/м³

Мінеральна вата р=50-85 кг/м³

Пароізоляційна плівка з проклейкою швів

Прижимна дошка 125х25

Гіпсокартон

900

13 25
3

20
0

10
0 2

2518

25050

15
0

50

150

50
50

300100

2
11

Кроква
200х50

Металочерепиця,
колір "Антрацит"

Прокласти 2 шари
рубероїду з мастикою

150

J-профіль

Кобилка
100х50

Контробришітка
50х50

Обрешітка 50x50
крок 350 мм

Супердифузійна
мембрана

Карнизна
планка

Водостічний жолоб

Вентиляційна
сітка

Крапельний

Накладка на лобову
дошку, J-профіль

Металеіий сайдинг (софіти)
з вентиляційними отворами

Мауерлат
150х150

Кобилка
100х50

Карниз
100х50

Підшивка
карнизу, 100х25

Лобова
дошка, 100х25

Снігозатримувач
колір "Антрацит"
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Чекина

Вузол 2
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50

50
200

50

50

20
0

Затяжка
200х50

Затяжка
200х50

Кроква
200х50

Кроква
200х50

Контробришітка
50х50

Обрешітка 50x50
крок 350 мм

Аероелемент
конька

Конькова планка,
колір "Антрацит"

Вентильваний прогін
для металочерепиці, колір RAL 7016

Супердифузійна
мембрана

Обрешітка 50x50
крок 350 мм

Металочерепиця,
колір "Антрацит"

Металочерепиця,
колір RAL 7016

3
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Зовнішня обмазувальна
бітумно-полімерна гідроізоляція в 2

шари
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КР

- 10 мм

- 7 мм

- 70 мм

- 50 мм

- 160 мм

- 50 мм

Ламінат класу 22

Спінений поліпропілен

Цементно-піщана стяжка М100  армована сіткою Вр1 d=3 з

чарункою 100x100 з трубами опалення

Плівка пароізоляційна

Екструдований пінополістирол  CARBON ECO (або аналог)

З.б. плита, див. розділ КР

Зовнішня обмазувальна бітумно-полімерна гідроізоляція в 2 шари

Бітумна мастика

З.б. підготовка, див. розділ КР

Поліетиленова плівка

Ущільнений грунтТарілчастий дюбель з розпірним
елементом

Опорний цокольний
профіль

-0,380

Однокомпонентний поліуретановий
герметик

Фіксатор для
шиповидної мембрани*

Плитка
ФЕМ

Конструкція
вимощення

Ущільнена вирівнююча піщана
підготовка

100

5
11

+-

Галтель з ремонтної суміші на
цементній основі

-1,560

0,000

+2,900

З.б. пояс
(див. розділ КР)

20
0

38
0

22
0

10

+3,300

150 250

50 100

800

18252

10
0

20
0

3 25 13 25 20 15
0

15
0

15

З.б. перемичка
(див. розділ КР)

Підшити дер. вагонкою
по обрешітці50

300 100

4
11

+ -

+2,100

- 25 мм

- 18 мм

- 2 мм

- 100 мм

- 200 мм

- 1-2 мм

- 25 мм

- 12,5 мм

OSB-18 плита

Обрешітка 125х25

Супердифузійна мембрана

Мінеральна вата р=50-85 кг/м³

Мінеральна вата р=50-85 кг/м³

Пароізоляційна плівка з проклейкою швів

Прижимна дошка 125х25

Гіпсокартон

Снігозатримувач
колір "Антрацит"
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Номер або назва
приміщення

Тип
підлоги

Дані елементів підлоги
(назва, товщина, основа тощо), мм

Площа,
м²

Тамбур, коридор,
кухня

1

1. Керамічна плитка на клею - 20 мм
2. Цементно-піщана стяжка М100
армована сіткою Вр1 d=3 з чарункою
100x100 з трубами опалення- 70 мм

3. Плівка пароізоляційна
4. Екструдований пінополістирол  CARBON
    ECO (або аналог) - 50 мм
5. З.б. плита - 160 мм
6. Гідроізоляція бітумна - 3 мм
7. Бітумна мастика
8. З.б. підготовка - 50 мм
9. Поліетиленова плівка
10. Ущільнений грунт

15,73

Котельня,
санвузол

2

1. Керамічна плитка на клею - 15 мм
2. Гідроізоляція Kreisel 810 з заходом на
стіни 150 мм - 2 мм

3. Цементно-піщана стяжка М100
армована сіткою Вр1 d=3 з чарункою
100x100 з трубами опалення- 70 мм

4. Плівка пароізоляційна
5. Екструдований пінополістирол  CARBON
    ECO (або аналог) - 50 мм
6. З.б. плита - 160 мм
7. Гідроізоляція бітумна - 3 мм
8. Бітумна мастика
9. З.б. підготовка - 50 мм
10. Поліетиленова плівка
11. Ущільнений грунт

8,22

Вітальня,
спальня,

дитяча №1,
дитяча №2

3

1. Ламінат 22 класу - 7 мм
2. Спінений поліпропілен - 10 мм
3. Цементно-піщана стяжка М100
армована сіткою Вр1 d=3 з чарункою
100x100 з трубами опалення - 70 мм

4. Плівка пароізоляційна
5. Екструдований пінополістирол  CARBON
    ECO (або аналог) - 50 мм
6. З.б. плита - 160 мм
7. Гідроізоляція бітумна - 3 мм
8. Бітумна мастика
9. З.б. підготовка - 50 мм
10. Поліетиленова плівка
11. Ущільнений грунт

47,23

Експлікація типів підлоги

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

ГІП
Н.контр.
Перевірив
Розробив

УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Габрук
Вашкевіч
Габрук
Чекина

Експлікація типів підлог

21
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Шари підлоги нижче оздоблення: екструдований пінополістірол xps Carbon Eco 50 mm (k+5%)  - 74,73 м2

з них фарбування-196,41; плитка
-44,76

з них
плитка-34,73;...

з плитки 100мм-13,98
м.п.; з ПВХ або...

Всього (k+5%) 74,73 185,18 74,73 63,81 11,79

Санвузол
шпаклювання,

грунтовка, фарбування
латексною фарбою

4,99
керамічна плитка на клейовій

суміші 23,84
керамічна
плитка на
плитковий...

4,99 -- --
вікно, глиб.

0,23 м 0,92

Дитяча №2
шпаклювання,

грунтовка, фарбування
водно-дисперсійними...

10,53
обштукатурювання або

шпатлювання, грунтування,
фарбування...

33,37
ламінат 22

класу,
спінений...

10,53
з ПВХ або

МДФ 12,34
вікно, глиб.

0,23 м 1,20

Спальня
шпаклювання,

грунтовка, фарбування
водно-дисперсійними...

12,45
обштукатурювання або

шпатлювання, грунтування,
фарбування...

38,29
ламінат 22

класу,
спінений...

12,45
з ПВХ або

МДФ 14,06
вікно, глиб.

0,23 м 1,20

Дитяча №1
шпаклювання,

грунтовка, фарбування
водно-дисперсійними...

8,27
обштукатурювання або

шпатлювання, грунтування,
фарбування...

30,80
ламінат 22

класу,
спінений...

8,27
з ПВХ або

МДФ 11,44
вікно, глиб.

0,23 м 1,20

робоча поверхня (h 0,6 м)
_керамічна плитка на... 3,84

Кухня
шпаклювання,

грунтовка, фарбування
латексною фарбою

6,84

обштукатурювання або
шпатлювання, грунтування,

фарбування...
17,60 керамічна

плитка на
плитковий

клей

6,84
з плитки
(h=100мм) 1,24

вікно, глиб.
0,23 м 1,01

Вітальня

шпаклювання,
грунтовка, фарбування
водно-дисперсійними

фарбами

15,98

обштукатурювання або
шпатлювання, грунтування,

фарбування
акрило-латексними...

27,62

ламінат 22
класу,
спінений

поліпропіл...

15,98
з ПВХ або

МДФ 9,62

вікна і
балк.двері,

глибиною 0,23
м

3,58

Коридор
шпаклювання,

грунтовка, фарбування
водно-дисперсійними...

5,81
обштукатурювання або

шпатлювання, грунтування,
фарбування...

22,50
керамічна
плитка на
плитковий...

5,81
з плитки
(h=100мм) 7,73 -- --

Котельня
шпаклювання,

грунтовка, фарбування
латексною фарбою

3,22 керамічна плитка на клейовій
суміші

20,92
керамічна
плитка на
плитковий...

3,22 -- -- вікна, глиб.
0,23 м

0,92

Тамбур

шпаклювання,
грунтовка, фарбування
водно-дисперсійними

фарбами

3,08

обштукатурювання або
шпатлювання, грунтування,

фарбування
акрило-латексними...

15,00

керамічна
плитка на
плитковий

клей

3,08 з плитки
(h=100мм)

4,34
вхідних

дверей, глиб.
0,23 м

1,20

Стеля Площа,м2 Стіни або перегородки
Площа,

м2 Підлога
Площа

,м2 Плінтус
Довжина,

м.п. Відкоси Площа,м2

Найменування або
номер приміщення

Вид опорядження елементів інтер'єрів

Відомість оздоблення приміщень

1, Оздоблення відкосів виконати по сітці гіпсовою штукатуркою з 
улаштуванням штукатурних кутиків.

гіпсокартон

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

ГІП
Н.контр.
Перевірив
Розробив

УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Габрук
Вашкевіч
Габрук
Чекина

Відомість опорядження приміщень

22

М 1:200
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5
Оздоблення вхідних сходів та тераси - керамічна морозостійка плитка,
RAL 7016 (k+5%) м2 21,37

4
Оздоблення вентиляційної шахти - фасадна система скріпленої 
штукатурки,    RAL 7016  (k+5%)на гориӃі м2 11,�4

3 Фасадна система скріпленої штукатурки, RAL 7016 (k+5%) м2 24,48

2 Фасадна система скріпленої штукатурки, RAL 9016 (k+5%) м2 114,28

1 Фасадна система скріпленої штукатурки, цоколь, RAL 7016 (k+5%) м2 13,67

№ Найменування
Одиниця
виміру Кількість

Відомість оздоблення фасаду

7 Водостічний жолоб (k+5%) м.п. 14,15

6 Водостічна труба  (k+5%) м.п. 16,20

5 Снігозатримувач (k+5%) м.п. 23,00

4 Металевий сайдинг (k+5%) м2 36,20

3 Супердифузійна мембрана (Гідробар'єр) (k+5%) м2 157,00

2 Металочерепиця (k+5%) м2 157,00

1 Накривка вентканалу (k+5%) м2 1,20

№ Найменування Одиниця
виміру

Кількість

Відомість деталей покрівлі

Блоки із ніздрюватого бетону
D400...D500 B2.5 F100 (k+5%)

300 95,80 157,60 47,30

Блоки із ніздрюватого бетону
D400...D500 B2.5 F100  (k+5%) 120 16,90 42,90 5,15

Повнотіла цегла
КРПв-1/100/1650/15(25)  (k+5%)

120 2,75 17,20 2,1

Матеріал
Товщина

стін/перегородок,
мм

Сума довжин стін/
перегородок, м

Площа зовнішньої
поверхні, м2 Об'єм, м3

Відомість об'ємів мурування стін

4
Фольгована теплоізоляція, теплопровідністю 0,050 Вт/м2 0С, товщиною 50
мм     (k+5%) м2 1 , 2 �

3 Екструдований пінополістирол, товщиною 100 мм (k+5%) м2 �1,��

2
Базальтова теплоізоляція групи НГ, густиною 135 кг/м3, товщиною 100 мм
(k+5%) м2 1��,�6

1
Базальтова теплоізоляція групи НГ, густиною 135 кг/м3, товщиною 50 мм
(k+5%) м2 1�,6 �

№ Найменування
Одиниця
виміру Кількість

Відомість утеплення фасаду
7 Гіпсокартон, товщиною 12,5 мм (k+5%) м2 60,25

6 Гіпсокартон вологостійкий, товщиною 12,5 мм (k+5%) м2 16,55

5 Пароізоляційна плівка з проклейкою швів (k+5%) м2 8�,15

4 Мнеральна вата, густиною 50-85 кг/м3, товщиною 200 мм (k+5%) м2 ��,00

3 Мнеральна вата, густиною 50-85 кг/м3, товщиною 100 мм (k+5%) м2 ��,0

2 Супердифузійна мембрана (k+5%) м2 8�,�

1 OSB, товщиною 18 мм (k+5%) м2 8�,�

№ Найменування Одиниця
виміру

Кількість

Відомість деталей перекриття

�. Планка конька        -1�.6 м.п
�. Карніұна планка -2�,2 м.п
1�. Планка примиканнӉ  до вентканалу  -�,4м.п
11. Прогін вентилӉцій коньковий -2�,2м.п

12. όӍроелементи 	стріӁка конькова вентилӉційна
-1�,6м.п

1�. Ϟорцева планка -22,��м.п
14. Накладка металема -2�,2м.п
1�. ПроҾіль K-подібний  -�4,4м.п
16. ϝітка вентилӉційна  -2�,2м.п
1�. ϐоборний елемент  -2�,2м.п

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

ГІП
Н.контр.
Перевірив
Розробив

УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Габрук
Вашкевіч
Габрук
Чекина

Відомість об'ємів мурування стін,
оздоблення фасаду та деталей покрівлі

23

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Баюр
сті

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Фасад 1-4

2024

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

ГІП
Н.контр.
Перевірив
Розробив

УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Габрук
Вашкевіч
Габрук
Чекина

Опорядження фасаду у вісях 1-4

24

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Баюр
сті

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Фасад 4-1

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

ГІП
Н.контр.
Перевірив
Розробив

УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Габрук
Вашкевіч
Габрук
Чекина

Опорядження фасаду у вісях 4-1

25

М 1:20

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Баюр
сті

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Фасад А-Г

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

ГІП
Н.контр.
Перевірив
Розробив

УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Габрук
Вашкевіч
Габрук
Чекина

Опорядження фасаду у вісях А-Г

26

М 1:20

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Баюр
сті

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

SH/22-  АР

Нове будівництво приватного житлового будинку в Київській області

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Габрук
Вашкевіч
Габрук
Чекина

Опорядження фасаду у вісях А-Г

26
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Фасад Г-А

Зм. Кільк. Арк. №док. Підп. Дата
АркушСтадія Аркушів

ГІП
Н.контр.
Перевірив
Розробив

УКР-ПРОЕКТ
11.2022
11.2022
11.2022
11.2022

Нове будівництво приватного житлового
будинку РП

Габрук
Вашкевіч
Габрук
Чекина

Опорядження фасаду у вісях Г-А

27

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Баюр
сті

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

6- 24-НБ-ПП-14- АР

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Баюр

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Відомість робочих креслень основного комплекту

Аркуш Найменування Примітка

1

2

3

4

Відомість робочих креслень основного комплекту

6

7

8

9

13

11

12

Загальні дані

Схема розміщення бетонної підготовки

Схема розміщення фундаментних блоків 1-го ряду

Схема розміщення перемичок

Схема розміщення монолітного пояса

Горищне перекриття. Розрізи. Специфікація

Покрівля. Схема розміщення крокв

Схема влаштування монолітної плити підлоги

Покрівля. Розрізи 1-1, 2-2

5

Схема розміщення фундаментних блоків 2-го ряду

10

Армування монолітного пояса

14

15

16

17

18

19

Схема розміщення контрбрусів

Схема розміщення балок перекриття

Покрівля. Вузли . Специфікація

Влаштування тераси по осі Г

Тераса по осі Г. Специфікація

Влаштування  сходів по осі А (опалубка)

Влаштування сходів по осі А (армування)

АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Н/контр

Гол. конст.

Нове будівництво приватного
житлового будинку

УКР-ПРОЕКТ

Формат А4

Відомість робочих креслень 
основного комплекту

1

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

стіГалич
Тимофєєв
Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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А
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Загальні дані

Перелік актів на приховані роботи:
1. Огляд якості грунтів основи фундаментів;

2. Влаштування пошарового трамбування грунту (проектна щільність, товщина посиленого шару);

3. Влаштування основи під фундаменти  (розміри, відмітки і т.д.),

акт складається до початку  робіт бетонування;

4. Про відповідність опалубки, арматури проектним рішенням

5. Відбору контрольних зразків бетону;

6. Прийом закінчених монолітних конструкцій з оцінкою якості;

7. Поетапний геодезичний контроль і виконання виконавчої схеми.

8. Лабораторно підтверджена міцність бетону.

1. Робочі креслення марки КБ по об'єкту- Нове будівництво приватного житлового будинку

2. Робочі креслення комплекту КБ розроблені на підставі :

· креслень марки -АР,

· завдання на проектування,

· технічного звіту про  інженерно-геологічні вишукування.

3. Кліматичні умови району будівництва:

-характеристичне значення снігового навантаження S

0

=820 Па (ДБН В.1.2-2:2006);

-характеристичне значення вітрового тиску  W

0

=475 Па (ДБН В.1.2-2:2006);

-характеристичне значення товщини стінки ожеледиці b=21 мм;

-сейсмічність майданьчика 5 балів за картою ОСР-2004-С (ДБН В.1.1-12:2004).

4. Проект розроблений у відповідності з діючими нормами та правилами. Технічні рішення,    прийняті в робочих

кресленнях, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних,    вибухобезпечних, протипожежних та

інших норм  та забезпечують безпечну для життя та    здоров'я людей експлуатацію об'єкта при дотримуванні

заходів, передбачених  робочими    кресленнями.

5. За відносну відмітку 0.000 прийнято рівень чистого полу на 1-ому поверсі, що відповідає абсолютній відмітці

______

6. В якості основи під фундамент будівлі прийнято:

          Суглинок важкий, від твердої до напівтвердої консинстенції , пилуваний, від темносірого до сірого та

коричнево-сірого  з вкл. карбонатів та плямами озалізнення, оглеєний, непросідний

          З наступними з наступними фізико-механічними х-ми:

         ρ=1,82 т/м3,  φ =21 град, С=22 кПа, Е=15 МПа. Ro=270 кПа.

7. При виявленні під підошвою інших грунтів, повідомити проектну організацію.

Рослинно-грунтовий шар не може слугувати основою для фундаментів.

8. Гідроізоляцію виконати фундаментною бітумною мастикою за 2 рази по грунтовці бітумній "Праймер" .

9. Роботи по улаштуванню виконувати згідно вимог: ДБН В.2.6-98:2009 та ДСТУ-Н Б В.2.1-28: 2013 ("Настанова

щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів") та у відповідності з проектом

виробництва робіт.

10. Опалубочні, арматурні та бетонні роботи вести згідно вимог ДБН В.2.6-98:2009 ("Бетонні та залізобетонні

конструкції"), ДБН   В.2.6-162:2010 ("Кам'яні та армокам'яні конструкції") та проекту виконання робіт (ПВР).

11. При будівництві в зимових умовах роботи виконувати у відповідності  до вказівок ПВР.

12. Клас бетону по міцності повинен бути підтверджений лабораторними дослідженнями.

Дані контрольних зразків бетону, закладеного в монолітні конструкції - надати технічному нагляду.

13. Під бетонну підготовку закласти шар щебеню (згідно ДСТУ Б В.2.7-75-98), фракції 20-40, товщиною 100  мм.
Щебінь має бути втрамбований до коефіціенту  щільності Кт=1.1...1.12.

14. Зворотню засипку виконувати піщаним грунтом шарами 200 мм  з пошаровим ущільненням до  щільності в

сухому стані не менше ρ=1,65 т/м куб.  Ущільнювання дозволяється виконувати ручним інструментом.

15. Арматурні стержні з'єднувати вязальною проволокою.

16. Гнуття арматурних стержнів виконати тільки в холодному стані. Нагрівання стержнів заборонено.

17. Арматуру стикувати в нахлест, в одному перерізі стикувати не більше 50% стрижнів.

18. Армування виконане окремими стержнями, вузли перехрещення арматури в'яжуться мягким тонким  стальним

дротом діаметром 0,8 - 1,2 мм. Кінці стержнів не повинні доходити до краю опалубки на 15...20 мм

При попаданні монтуємих стержнів на раніше змонтовану арматуру - іх треба здвигати або відгибати не більш,

як на діаметр.

19. Дерев'яні елементи виконати з хвойних порід не нижче 2-го сорту, вологість не більше 20%.

20. Всі дерев'яні елементи обробити антипиреном (суміш протипожежна "Страж" або аналог).

Норма витрати суміші 8,6 кг на  1м

3

.

21. Обробку деревини підтвердити сертифікатами та актами на приховані роботи.

22. Місця стикування дерев'яних елементів з кладкою та бетоном прокладати руберойдом.

23. Дерев'яні елементи з'єднувати між собою цвяхами та саморізами.

24. Довжини дерев'яних елементів уточнювати по місцю в процесі контрольної збірки.

25. В місцях примикання дерев'яних балок до вентканалів - передбаччити вогнезахист - фольгована базальтова

вата.

Відомість документів на які посилаются

Позначення

Найменування Примітка

ДБН А.3.1-5:2016 Організація будівельного виробництва
ДБН В.1.2-2:2006 Навантаження та впливи

ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013 Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування
основ і фундаментів

ДСТУ 3760:2019 Прокат арматурний для залізобетонних конструкцій. Загальні
технічні умови

ДСТУ 4747:2007 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий

ДСТУ-Н Б В.2.6-186:2013 Настанова щодо захисту будівельних конструкцій будівель та
споруд від корозії

ДСТУ Б В.2.6-168:2011
Арматурні та закладні вироби зварні, з`єднання зварні
арматурні і закладних виробів залізобетонних конструкцій.
Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-176:2008 Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови
ДБН В.2.6-98:2009 БЕТОННІ ТА ЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ
ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування
ДСТУ Б В.2.6-199:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення
ДСТУ Б В.2.6-200:2014 Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до монтажу
ДСТУ Б.В.2.6-193:2013 Захист металевих конструкцій від корозії. Норми проектування
ДБН В.2.6-161:2017 Дерев'яні конструкції. Основні положення
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ТОВТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"
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1. За умовну відмітку 0,000 прийнятий рівень підлоги першого поверху.
2. До початку робіт по влаштуванню котловану необхідно винести всі існуючі інженерні мережі із плями

забудови, а також розчистити майданчик  від будівельного сміття та напливів  бетону і винести в
натуру координаційні осі будинку з надійним закріпленням їх на майданчику.

3. Роботи вести згдіно з вказівками  ДБН А.3.2-2-2009 ССБП  - "Охорона праці і промислова безпека в
будівництві", ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013  - "Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування
основ і фундаментів"; ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 "Настанова з виконання робіт при виготовленні та
монтажі будівельних конструкцій".

4. Під бетонну підготовку закласти шар щебеню (згідно ДСТУ Б В.2.7-75-98), фракції 20-40, товщиною 100
мм.     Щебінь має бути втрамбований. Ущільнювання щебенюдозволяється виконувати ручним
інструментом  до коефіціенту трамбування К=1.1...1.12.

5. У якості грунта зворотньої засипки застосувати місцевий пісчаній грунт. Грунт зворотньої засипки
ущільнювати пошарово до коефіцієнту ущільненя k=0.92 та щільності скелету грунту в сухому стані не
менше 1,65 т/м3.

6. Під час виконання робіт повинні бути вжиті заходи для захисту грунтів від замочування і промерзання.
7. Фундаментом будинку служать стрічкові фундаменти .
8. Робочі креслення розроблені відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

Специфікація

Поз. Позначення Найменування Кіл. Вага
од., кг Примітки

Бетонна підготовка

ДСТУ Б.В.2.6-173 Сітка 4С ВрІ-100/ВрІ-100, м2 45.0 3.1 139.5

Бетон кл. С15/20 , м3 6.3

Щебінь фр. 20-40 , м3 8.4

3
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Схема розміщення бетонних блоків 1- го ряду
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1. Роботи по улаштуванню виконувати згідно вимог: ДБН B.2.6-98:2009 та ДСТУ-Н БВ.2.1-28: 2013

("Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів") та у відповідності

з проектом виробництва робіт.

2. Кладку   блоків ФБС вести на цементо-піщаному розчині М 50. Товщина шва  не більше 20мм.

3. Забезпечити перевязку вертикальних швів блоків ФБС .

4. Рекомендований гідроізоляційний матеріал-мастика бітумна гідроізоляційна. Бічні поверхні

обмазати за 2 рази. Для ретельного нанесення гідроізоляційного матеріалу рекомендується

використовувати пневморозприскувач.

5. Перед початком робіт розробити технологічну карту виконання робіт та погодити її з проектувальником.

6. Зворотню засипку виконувати піщаним грунтом шарами 200 мм з пошаровим

ущільненням до щільності в сухому стані не менше ρ=1,65 т/м куб. Засипку та монтаж блоків можна починати

на 3-й день після бетонування при температурі оточуючого повітря не нижче +10 гадусів.

7. Ущільнювання дозволяється виконувати ручним інструментом.

Специфікація

Поз. Позначення

Найменування

Кіл.

Вага

од., кг

Примітки

Фундаментны блоки 1-го ряду

 1
ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 Фундаментний блок ФБС 24.4.6-Т

14 1300

 2
ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 Фундаментний блок ФБС 12.4.6-Т

7 640

 3
ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 Фундаментний блок ФБС 9.4.6-Т

12 480

Бетон монолітних ділянок кл. С8/10
0.6 м

3

Гідроізоляція

65 м2

4

Схема розміщення фундаментних
блоків 1-го ряду
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Схема розміщення бетонних блоків 2- го ряду
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1. Роботи по улаштуванню виконувати згідно вимог: ДБН B.2.6-98:2009 та ДСТУ-Н БВ.2.1-28: 2013

("Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів") та у відповідності

з проектом виробництва робіт.

2. Кладку   блоків ФБС вести на цементо-піщаному розчині М 50. Товщина шва  не більше 20мм.

3. Забезпечити перевязку вертикальних швів блоків ФБС .

4. Рекомендований гідроізоляційний матеріал-мастика бітумна гідроізоляційна. Бічні поверхні

обмазати за 2 рази. Для ретельного нанесення гідроізоляційного матеріалу рекомендується

використовувати пневморозприскувач.

5. Перед початком робіт розробити технологічну карту виконання робіт та погодити її з проектувальником.

6. Зворотню засипку виконувати піщаним грунтом шарами 200 мм з пошаровим

ущільненням до щільності в сухому стані не менше ρ=1,65 т/м куб. Засипку та монтаж блоків можна починати

на 3-й день після бетонування при температурі оточуючого повітря не нижче +10 гадусів.

7. Ущільнювання дозволяється виконувати ручним інструментом.

Специфікація

Поз. Позначення

Найменування

Кіл.

Вага

од., кг

Примітки

Фундаментны блоки 2-го ряду

 1
ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 Фундаментний блок ФБС 24.4.6-Т

13 1300

 2
ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 Фундаментний блок ФБС 12.4.6-Т

10 640

 3
ДСТУ Б.В.2.6-108:2010 Фундаментний блок ФБС 9.4.6-Т

10 480

Бетон монолітних ділянок кл. С8/10
0.7 м

3

Гідроізоляція

65 м

2

5

Схема розміщення фундаментних
блоків 2-го ряду

АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив
УКР-ПРОЕКТ

Габрук

Формат А3

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
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Схема влаштування монолітної плити підлоги
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1
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2 2

-0,140

0,000

1
4

0
1

6
0

300

-0,140

-0,300

1-1

5
0

5

(опалубка)

Монолітна 

плита

Стіна

Бетонна

підготовка-50мм

Гідроізоляція

ФБС

0,000

1
4

0
1

6
0

-0,140

-0,300

2-2

5
0

5

(опалубка)

Монолітна 

плита

Бетонна

підготовка-50мм

Гідроізоляція

1-1

 (армування)

   2

    крок 200

1
6

0

2
5

2
5

3

крок 600х600

1

крок 200

1

крок 200

50

200

в шах. пор

(по периметру)

2-2

(армування)

1

крок 200

1

крок 200

2
5

2
5

1
6

0

3

крок 600х600

в шах. пор

2
0
0

2
0
0

500

min 250

500

Схема стикування арматури поз.1

Специфікація

Поз. Позначення

Найменування

Кіл.

Маса

од., кг

Примітки

Монолітна плита підлоги
1381.0

1
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L

заг.

= п.м. 1933 0.617 1192.93

2*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 1095 210 0.67 141.70

3*
ДСТУ 3760:2019

Ø 8 А240С   L= 870 135 0.34 46.32

Матеріали

Бетон кл. С20/25, F100, W6
14.6 м³

Бетон кл. С8/10,
3.3 м³

Гідроізоляція

93.0 м

2

Поз. Ескіз

Відомість деталей

2

3

500

9
5

500

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Вироби арматурні

Арматура класу Арматура класу

Всього

А500С А240С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

Ø10 Разом Ø8 Разом

Плита підлоги
1334.6 1334.6 46.3 46.3 1381.0

250

6
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5

0
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5

0

6
0
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6

Схема влаштування монолітної плити

підлоги

Аркушів
Аркуш

Стадія

№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.

 SH/22  - КР

Нове будівництво приватного

житлового будинку

Перевірив

УКР-ПРОЕКТ

Формат А3

1. За умовну відмітку 0.000 прийнятий рівень чистого полу .

2. Роботи по влаштуванню плити виконуавти після розведення комунікацій .

3. Роботи по улаштуванню виконувати згідно вимог: ДБН B.2.6-98:2009 та ДСТУ-Н БВ.2.1-28: 2013

("Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів") та у відповідності

з проектом виробництва робіт.

4. Під плитою влаштувати бетонну підготовку товщиною 50 мм.

5. По підготовці виконати гідроізоляцію. Рекомендований гідроізоляційний матеріал-мастика бітумна

гідроізоляційна.

6. Основою для підготовки є ущільнений піщанй грунт.

7. Розміри хомутів та гнутих стержнів дані по зовнішній стороні елемента.

7. Згин арматури класу А500С виконувати тільки в холодному стані.

8. Арматуру поз. 1 стикувати внапуск (без зварювання). Витрати арматури в специфікації вказані з

урахуванням 6% на стикування арматури внапуск.

9. Діаметр вязальної проволки - Ø1.4 мм, витрата проволоки 18 кг / 1 тонну арматури.

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.
дія Аркуш Аркушів

Кільк.
ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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UserOk
Штамп

UserOk
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Схема розміщення  перемичок
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9
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3
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відм. низу +2.100

120

1ПБ 10-1

120 60 120

2
2

0

3ПБ 13-37-п

ЕППС

t-60

Поз.
Позначення Кільк.

Примітка

Маса

од.,кг 

1

Специфікація перемичок

201

2 542

3 858

6
5

1030х120х65

1290х120х140

1290х120х220
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2ПБ 13-1-п
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1. Монтаж збірних перетинок виконувати на цементно-піщаний розчин.

Формат А3

АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

нст.Гол. ко
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив

Габрук

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

7

Схема розміщення перемичок

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Схема розміщення монолітних поясів
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1. За умовну відмітку 0.000 прийнятий рівень чистого полу

2. Роботи вести згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі

будівельних конструкцій. ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві".При цьому

вкладання бетонної суміші вести з обовязковим ущільненням її вібраторами.

3. Армування дивись аркуш 9

4

Формат А3

АркушівАркушСтадія
ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив
УКР-ПРОЕКТ

Габрук

8

Схема розміщення монолітного пояса

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

стіГалич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Мп-1

(армування)

2

крок 400

250

2
0
0

35 35

3
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1
3
0

3
5

1

2 шт

180

Мп-2

(армування)

3

крок 400
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2
0
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3
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1
3
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3
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2 шт
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Мп-3

(армування)
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1
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Анкер А-1
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7
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7
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6
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Нарізати

різьбу М14

600

min 300

600

Схема стикування арматури поз.1

3535

300

3
5

3
5

2
5
0

1

5

(верх та низ)

Вузол армування перетинів

3518035

250

3
5

1
8
0

3
5

2
5
0

1

5

(верх та низ)

Вузол армування кутів

1. За умовну відмітку 0.000 прийнятий рівень чистого полу

2. Роботи вести згідно з ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі

будівельних конструкцій. ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві".При цьому

вкладання бетонної суміші вести з обовязковим ущільненням її вібраторами.

3. Розміри хомутів та гнутих стержнів дані по зовнішній стороні елемента.

4. Згин арматури класу А500С виконувати тільки в холодному стані.

5. Арматуру поз. 1 стикувати внапуск (без зварювання). Витрати арматури в специфікації вказані з

урахуванням 6% на стикування арматури внапуск.

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Вироби арматурні

Арматура класу Арматура класу

Всього

А500С А240С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

Ø16 Ø12 Разом Ø14 Ø6 Разом

Монолітний пояс - 323.7 323.7 34.9 39.6 74.5 398.2

Специфікація

Поз. Позначення

Найменування

Кіл.

Маса

од., кг

Примітки

Монолітний пояс Мп-1 (м.п.)

23.3 142.0

1
ДСТУ 3760:2019

Ø 12 А500С   Lзаг.= м.п. 100 0.89 88.48

2*
ДСТУ 3760:2019

Ø 6 А240С   L= 820 60 0.18 10.91

5*
ДСТУ 3760:2019

Ø 12 А500С   L= 1200 40 1.06 42.59

Матеріали

Бетон кл. С20/25 1.17 м³

Монолітний пояс Мп-2 (м.п.)

13.6 59.9

1
ДСТУ 3760:2019

Ø 12 А500С   Lзаг.= м.п. 59 0.89 52.71

3*
ДСТУ 3760:2019

Ø 6 А240С   L= 920 35 0.20 7.14

5*
ДСТУ 3760:2019

Ø 12 А500С   L= 1200 12 1.06 12.78

Матеріали

Бетон кл. С20/25 0.82 м³

Поз.

5

Ескіз

Відомість деталей

600

6
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3

255

1
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2
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5

2

305

1
5

5

255

2
0

5

Монолітний пояс Мп-3 (м.п.)

19.3 148.7

1
ДСТУ 3760:2019

Ø 12 А500С   Lзаг.= м.п. 143 0.89 127.17

3*
ДСТУ 3760:2019

Ø 6 А240С   L= 1020 95 0.23 21.50

Матеріали

Бетон кл. С20/25 1.45 м³

255

2
5

5

205

3
0

5

4

Анкер А-1

А-1
ДСТУ 3760:2019

Ø 14 А240С   L= 850 34 1.03 34.91
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Формат А3

АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив

Габрук

Вашкевіч

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

9

Армування монолітного пояса

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

сті
Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп
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Схема розміщення балок перекриття
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1. Дерев'яні елементи виконати з хвойних порід не нижче 2-го сорту, вологість не більше 20%.

2. Всі дерев'яні елементи обробити антисептиками та антипиренами. Обробку деревини підтвердити

сертифікатами та актами на приховані роботи.

3. Місця стикування дерев'яних елементів з кладкою та бетоном прокладати руберойдом.

4. Дерев'яні елементи з'єднувати між собою цвяхами та саморізами.

5. Довжини дерев'яних елементів уточнювати по місцю в процесі контрольної збірки.

6. В місцях примикання дерев'яних балок до вентканалів - передбаччити вогнезахист - фольгована

базальтова вата.

7. Специфікація дивись аркуш 12.

10

Схема розміщення балок перекриття

АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив

Габрук

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

Формат А3

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

стіГалич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
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Схема розміщення контрбрусів
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1. Дерев'яні елементи виконати з хвойних порід не нижче 2-го сорту, вологість не більше 20%.

2. Всі дерев'яні елементи обробити антисептиками та антипиренами. Обробку деревини підтвердити

сертифікатами та актами на приховані роботи.

3. Місця стикування дерев'яних елементів з кладкою та бетоном прокладати руберойдом.

4. Дерев'яні елементи з'єднувати між собою цвяхами та саморізами.

5. Довжини дерев'яних елементів уточнювати по місцю в процесі контрольної збірки.

6. В місцях примикання дерев'яних балок до вентканалів - передбаччити вогнезахист - фольгована

базальтова вата.

7. Специфікація дивись аркуш 12.

11

АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив
УКР-ПРОЕКТ

Габрук

Формат А3

Схема розміщення контрбрусів

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв
сті

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Специфікація

Поз. Позначення

Найменування , габарити (h х b х l, мм)

Кіл.

шт

Всього,

м.п

Об'єм,

м

3

Дерев'яне перекриття

1 Б-1

   Балка перекриття

200 х 50   L= 4470 25 111.8 1.12

2 Б-2

   Балка перекриття

200 х 50   L= 4350 12 52.2 0.52

3 Б-3

   Балка перекриття

200 х 50   L= 1060 4 4.2 0.04

4 Кб-1

   Балка перекриття

100 х 50   L= 3000 38 114.0 0.57

5 Кб-2

   Контрбрус

100 х 50   L= 1500 9 13.5 0.07

6 Кб-3

   Контрбрус

100 х 50   L= 1750 13 22.8 0.11

7

   Дошка
125 х 25   L

заг

= м.п - 328.0 1.03

Всього, м

3

3.46

Матеріали

8*
Лист OSB t=18мм, м

2

83

9*

Гідроізоляційна плівка, м

2

83

10*

Пароізоляційна плівка, м

2

83

11*

Утеплювач  мінвата t=100 мм,(50-85 кг/м

3 

)        м

2

80

12*

Утеплювач  мінвата t=200 мм,(50-85 кг/м

3 

)        м

2

80

* - не враховані витрати на нахтест

2
5

0
.
2

2
0

0

1
0

0

0
.
2

2
5

1
8

650 650 650

600 5050

125

600600600

Розріз по горищному перекриттю

Лист OSB, t-18 мм

Дошка 125х25, крок 600 мм (поз. 7)

Гідроізоляція покрівельна, плівка

Контрбрус 100х50, крок 650 мм

Утеплювач t-100 мм, мінеральна вата, щільність 50...85 кг/м3

Балка горища 200х50, крок 650 мм

Утеплювач t-200 мм, мінеральна вата, щільність 50...85 кг/м3

Пароізоляційна плівка

Дошка 125х25, крок 600 мм (або оцинкований С-профіль під гіпсокартон), поз. 7

1

1

Вентиляційний прошарок

+3.100

+2,900

+3,247

1-1

125

600 600

650 650

600 5050

2
5

0
.
2

2
0

0

1
0

0

0
.
2

2
5

1
8

+3.060

1. Дерев'яні елементи виконати з хвойних порід не нижче 2-го сорту, вологість не більше 20%.

2. Всі дерев'яні елементи обробити антисептиками та антипиренами. Обробку деревини підтвердити

сертифікатами та актами на приховані роботи.

3. Дерев'яні елементи з'єднувати між собою цвяхами та саморізами.

4. Довжини дерев'яних елементів уточнювати по місцю в процесі контрольної збірки.

5. Дивитись разом з аркушами 10, 11.
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Горищне перекриття. Розрізи.
Специфікація

АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив

Габрук

вічВашке

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

Формат А3

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

стіГалич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Схема розміщення крокв
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Кр-1

Кб-1

Кб-1

Кб-2

Кб-2

Мр

Мр

Кб-2

2 2

7
5

9 (обрешітка)

12

(металочерепиця)

2 (кроква)

8 (контробрешітка)

13

(гідроплівка)

Склад покрівлі
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5050

50

5050
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1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами 15,16.

2. Дерев'яні елементи виконати з хвойних порід не нижче 2-го сорту, вологість не більше 20%.

3. Всі дерев'яні елементи обробити антисептиками та антипиренами. Обробку деревини підтвердити

сертифікатами та актами на приховані роботи.

4. Місця стикування дерев'яних елементів з кладкою та бетоном прокладати руберойдом.

5. Дерев'яні елементи з'єднувати між собою цвяхами та саморізами.

6. Крокви до мауерлату кріпити кутиками покрівельними.

7. Довжини дерев'яних елементів та кути підрізки уточнювати по місцю в процесі контрольної збірки.

8. В місцях примикання дерев'яних крокв до вентканалів - передбаччити вогнезахист - фольгована

базальтова вата.

9. Вузли влаштування металочерепиці виконати згідно інструкції виробника.

13

АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

рН/конт

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив

Габрук

Вашкевіч

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

Формат А3

Покрівля. Схема розміщення крокв.

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв
сті

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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1-1

900

2
0
0

+2,850

Г

3200

Кб-1

Мр

Крн

АБВ

+5,920

4

4

9

0

3

0

°

+3,050

+5,800

+2,900

Кб-1

Кр-1

Кр-1

2
0
0

7
6
0

2
0
0

9
5

Зт-1

Зт-2

Металочерепиця (колір "Антрацит")

Обрешітка 50х50 мм, крок 350 мм

Контробришітка 50х50

Гідроплівка (гідроізоляційна мембрана)

Кроква 200х50 (2 шт.)

+3,450

3500 1100

75

150

75

90075

150 75

700

3675

150

975

Кб-2

1

2

4365

+4,544

1
3
0
0

1

2-2

1
5
0

1
0
9
5

+3,450

Зт-1

Зт-2

Кр-1

Мр

+5,800

675

25

2
0
0

7
6
0

2
0
0

Кб-2

750600375

5
0

5
0

+2,850

750

1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами 13, 15.

2. Дерев'яні елементи виконати з хвойних порід не нижче 2-го сорту, вологість не більше 20%.

3. Всі дерев'яні елементи обробити антисептиками та антипиренами. Обробку деревини підтвердити

сертифікатами та актами на приховані роботи.

4. Місця стикування дерев'яних елементів з кладкою та бетоном прокладати руберойдом.

5. Дерев'яні елементи з'єднувати між собою цвяхами та саморізами.

6. Крокви до мауерлату кріпити кутиками покрівельними.

7. Довжини дерев'яних елементів та кути підрізки уточнювати по місцю в процесі контрольної збірки.

8. В місцях примикання дерев'яних крокв до вентканалів - передбаччити вогнезахист - фольгована

базальтова вата.

9. Вузли влаштування металочерепиці виконати згідно інструкції виробника.
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АркушівАркушСтадія
ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив

Габрук

Вашкевіч

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

Формат А3

Покрівля. Розрізи 1-1, 2-2.

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв
сті

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп
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Специфікація

Поз. Позначення

Найменування , габарити (h х b х l, мм)

Кіл.

шт

Всього,

м.п

Об'єм,

м

3

Покрівля

1

Мр    Мауерлат

150 х 150   L

заг

= м.п - 24.0 0.54

2

Кр-1   Кроква

200 х 50   L= 4500 64 288.0 2.88

3 Кб-1   Кобилка 150 х 50   L= 1980 32 63.4 0.48

4 Кб-2   Кобилка 100 х 50   L= 1725 32 55.2 0.28

5 Зт-1   Затяжка 200 х 50   L= 4400 16 70.4 0.70

6 Зт-2   Затяжка 200 х 50   L= 1040 16 16.6 0.17

7

Крн   Карниз

100 х 50   L

заг

= м.п - 52.2 0.26

8

  Контробрешітка

50 х 50   L

заг

= м.п - 209.0 0.52

9

   Обрешітка

50 х 50   L

заг

= м.п - 482.4 1.21

10
  Лобова дошка

200 х 25   L

заг

= м.п - 49.2 0.25

11

  Підшивка карниза

100 х 25   L

заг

= м.п - 360.0 0.90

Всього, м

3

8.18

Матеріали

12*

  Металочерепиця "Антрацит"

(виробник "Арсенал-Центр" або аналог м

2
150

13*

Гідроізоляційна плівка, м

2

150

* - не враховані витрати на нахтест

900

2
0
0

+2,850

Г

Кб-1

Мр

Крн

+3,050

Кр-1

+3,450

7515075

1
5
0

8

6

5

Шпилька М10

Кутик 

90х90х65

2
5

10025 575 100

100

4
0
0

1

1

1

0

2

0

0
5

0

5

0

3

5

0

9

обрешітка

8

контробрешітка

10

лобова дошка

19

підшивка карниза

1

цвяхи 80х3

+5,800

Кр-1

2
0
0

4
6
0

2
0
0

9
5

Зт-1

Зт-2

150 135

5
0

1
0
0

5
0

135 150

5
0

1
0
0

5
0

185 175

25

175

5

0

5

0

2

Шпилька М12

4 шт.

Шпилька М12

4 шт.

Шпилька М12

6 шт.

+4,545

3

5

0
9

обрешітка

8

контробрешітка
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1. Даний аркуш дивитись разом з аркушами 13,14.

2. Дерев'яні елементи виконати з хвойних порід не нижче 2-го сорту, вологість не більше 20%.

3. Всі дерев'яні елементи обробити антисептиками та антипиренами. Обробку деревини підтвердити

сертифікатами та актами на приховані роботи.

4. Місця стикування дерев'яних елементів з кладкою та бетоном прокладати руберойдом.

5. Дерев'яні елементи з'єднувати між собою цвяхами та саморізами.

6. Крокви до мауерлату кріпити кутиками покрівельними.

7. Довжини дерев'яних елементів та кути підрізки уточнювати по місцю в процесі контрольної збірки.

8. В місцях примикання дерев'яних балок до вентканалів - передбаччити вогнезахист - фольгована

базальтова вата.

9. Вузли влаштування металочерепиці виконати згідно інструкції виробника.

10. Кріпильні кутики, пластини, шпильки в специфікації не враховані
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АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

рН/конт

нст.Гол. ко
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив
Вашкевіч

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

Формат А3

Покрівля. Вузли . Специфікація

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв
сті

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп



GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 2

Г

Схема тераси по осі Г
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1. За умовну відмітку 0.000 прийнятий рівень чистого полу

2. На бічних поверхнях дотичних з грунтом виконати гідроізоляцію. Рекомендований гідроізоляційний

матеріал-мастика бітумна гідроізоляційна.

3. Під фундаменти та плиту влаштувати бетонну підготовку товщиною 50 мм.

4. По підготовці виконати гідроізоляцію. Рекомендований гідроізоляційний матеріал-мастика бітумна

гідроізоляційна.

5. Основою для підготовки є ущільнений піщаний грунт.

6. Дивитися разом з аркушем 17.
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АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

рН/конт

нст.Гол. ко
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив
вічВашке

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

Формат А3

Влаштування тераси по осі Г

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв
сті

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Штамп
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Штамп
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Штамп
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500

min 250

500

Схема стикування арматури поз.1 ,6

Специфікація

Поз. Позначення

Найменування

Кіл.

Маса

од., кг

Примітки

Фундамент тераси по осі Г

206.3

1
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L

заг.

= п.м. 155.3 0.617 95.82

2*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 2620 39 1.61 62.97

3*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 2160 11 1.33 14.64

4*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 980 45 0.60 27.18

5*
ДСТУ 3760:2019

Ø 6 А240С   L= 280 93 0.06 5.75

Матеріали

Бетон кл. С20/25, F100, W6
3.8 м³

м³

Поз. Ескіз

Відомість деталей

2

3

4

1230

1
6

0

1230

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Вироби арматурні

Арматура класу Арматура класу

Всього

А500С А240С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

Ø10 Разом Ø8 Ø6 Разом

 Фундамент тераси

200.6 200.6 - 5.7 5.7 206.3

 Плита тераси

175.7 175.7 3.2 - 3.2 178.8

1000

1
6

0

1000

400

1
8

0

400

50

180

50

5

Плита тераси по осі Г

178.8

6
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L

заг.

= п.м. 194.7 0.617 120.11

7*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 900 51 0.55 28.28

8*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 940 30 0.58 17.38

9*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 1070 15 0.66 9.89

10*
ДСТУ 3760:2019

Ø 8 А240С   L= 890 9 0.35 3.16

Матеріали

Бетон кл. С20/25, F100, W6
2.11 м³

Підготовка бетон кл. С8/10
0.6 м³

7

8

720

2
2

0

9

400

1
0

0

400

10

720

1
0

0

Поз. Ескіз

250

7
0

2

5

0

2

5

0

7
0

250
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1. Дивитися разом з аркушем 16.

2. Розміри хомутів та гнутих стержнів дані по зовнішній стороні елемента.

3. Згин арматури класу А500С виконувати тільки в холодному стані.

4. Арматуру поз. 1, 6 стикувати внапуск (без зварювання). Витрати арматури в специфікації вказані з

урахуванням 5% на стикування арматури внапуск.
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АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив
УКР-ПРОЕКТ

Габрук

Формат А3

Тераса по осі Г. Специфікація

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

сті
Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп
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Штамп
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1. За умовну відмітку 0.000 прийнятий рівень чистого полу

2. Роботи по улаштуванню виконувати згідно вимог: ДБН B.2.6-98:2009 та ДСТУ-Н БВ.2.1-28: 2013

("Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів") та у відповідності

з проектом виробництва робіт.

3. На бічних поверхнях дотичних з грунтом виконати гідроізоляцію. Рекомендований гідроізоляційний

матеріал-мастика бітумна гідроізоляційна.

4. Під фундаменти та плиту влаштувати бетонну підготовку товщиною 50 мм.

5. По підготовці виконати гідроізоляцію. Рекомендований гідроізоляційний матеріал-мастика бітумна

гідроізоляційна.

6. Основою для підготовки є ущільнений піщанй грунт.

7. Армування дивись аркуш 19
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АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив

Габрук

УКР-ПРОЕКТ
Габрук

Формат А3

Влаштування  сходів по осі А (опалубка)

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

стіГалич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

Тимофєєв

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла
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Формат А3

1. За умовну відмітку 0.000 прийнятий рівень чистого полу

2. Роботи по улаштуванню виконувати згідно вимог: ДБН B.2.6-98:2009 та ДСТУ-Н БВ.2.1-28: 2013

     ("Настанова щодо проведення земляних робіт та улаштування основ і фундаментів") та у відповідності

        з проектом виробництва робіт.

3. Розміри хомутів та гнутих стержнів дані по зовнішній стороні елемента.

4. Згин арматури класу А500С виконувати тільки в холодному стані.

5. Арматуру поз. 1, 6 стикувати внапуск (без зварювання). Витрати арматури в специфікації вказані з

урахуванням 5% на стикування арматури внапуск.

6. Дивитись разом з аркушем 18.

Специфікація

Поз. Позначення

Найменування

Кіл.

Маса

од., кг

Примітки

Фундамент сходів по осі А

98.5

1
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L

заг.

= п.м. 51.5 0.617 31.74

2*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 2620 9 1.61 14.53

3*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 2160 18 1.33 23.96

4*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 980 42 0.60 25.36

5*
ДСТУ 3760:2019

Ø 6 А240С   L= 280 48 0.06 2.95

Матеріали

Бетон кл. С20/25, F100, W6
1.6 м³

м³

Плита сходів по осі А
79.7

6
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L

заг.

= п.м. 73.5 0.617 45.35

7*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 900 21 0.55 11.65

8*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 940 22 0.58 12.74

9*
ДСТУ 3760:2019

Ø 10 А500С   L= 1070 13 0.66 8.57

10*
ДСТУ 3760:2019

Ø 8 А240С   L= 890 4 0.35 1.40

Матеріали

Бетон кл. С20/25, F100, W6
0.83 м³

Підготовка бетон кл. С8/10
0.15 м³

Поз. Ескіз

Відомість деталей

2

3

4
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1
6

0

1000
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1
8

0

400

50

180

50

5

7

8

720

2
2

0

9

400

1
0

0

400

10

720

1
0

0

Поз. Ескіз

250

7
0

2

5

0

2

5

0

7
0

250

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу

Вироби арматурні

Арматура класу Арматура класу

Всього

А500С А240С

ДСТУ 3760:2019 ДСТУ 3760:2019

Ø10 Разом Ø8 Ø6 Разом

 Фундамент сходів

95.6 95.6 - 3.0 3.0 98.5

 Плита сходів
78.3 78.3 1.4 - 1.4 79.7
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АркушівАркушСтадія
№Док ПідписАркушЗм. Кільк. Дата

РП

Розробив 

Н/контр

Гол. конст.
Сірик

Нове будівництво приватного
житлового будинку

Перевірив
УКР-ПРОЕКТ

Габрук Влаштування сходів по осі А (армування)

Дата№Док.Арк. ПідписЗм.

Стадія Аркуш Аркушів

Кільк.

ГІП

Розробив

Перевірив

Н.контр.

ТОВ

"НВП УКРЕКСПЕРТПРОЕКТ"

Галич

Степаненко

Філіпенко

2024
2024
2024

2024

сті

6- 24-НБ-ПП-14- КР

Тимофєєв

Нове будівництво приватного житлового будинку по вул. Приозерна, 
буд. 17, с. Посад-Покровське Чорнобаївської сільської територіальної 

громади Херсонського району Херсонської обла

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп

UserOk
Штамп


	Приозерна
	Листы и виды
	Приозерна 17-Лист1
	Приозерна 17-Лист2
	Приозерна 17-Лист3
	Приозерна 17-Лист4





