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1. Даний аркуш див. разом з арк.35...39.

2. Будівельно-монтажні роботи виконувати у відповідності з проектом виробництва робіт, розробленим на

основі даного проекту та з додержанням вимог ДСТУ-Н Б В.2.6.-203:2015 "Настанова з виконання

робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій" та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і

промислова безпека в будівництві . Основні положення".

3. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вказівками ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015

"Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".

4. Бетонування плити виконувати після перевірки армування представниками технічного та авторського

нагляду, та підписання ними Актів на приховані роботи.

5. Випуски пілонів що потрапляють на отвір воронки загнути в плиту покриття.
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1. Даний аркуш див. разом з арк. 34,39.

2. Будівельно-монтажні роботи виконувати у відповідності з проектом виробництва робіт, розробленим

на основі даного проекту та з додержанням вимог ДСТУ-Н Б В.2.6.-203:2015 "Настанова з виконання

робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій" та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і

промислова безпека в будівництві . Основні положення".

3. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вказівками ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015

"Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".

4. Перетини арматури з'єднувати за допомогою в'язального дроту.

5. Додаткові витрати арматури на стикування поз.1 враховані в специфікації в розмірі 5%.

6. Бетонування плити виконувати після перевірки армування представниками технічного та авторського

нагляду, та підписання ними Актів на приховані роботи.
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1. Даний аркуш див. разом з арк. 34,39.

2. Будівельно-монтажні роботи виконувати у відповідності з проектом виробництва робіт, розробленим

на основі даного проекту та з додержанням вимог ДСТУ-Н Б В.2.6.-203:2015 "Настанова з виконання

робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій" та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і

промислова безпека в будівництві . Основні положення".

3. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вказівками ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015

"Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".

4. Перетини арматури з'єднувати за допомогою в'язального дроту.

5. Додаткові витрати арматури на стикування поз.1 враховані в специфікації в розмірі 5%.

6. Бетонування плити виконувати після перевірки армування представниками технічного та авторського

нагляду, та підписання ними Актів на приховані роботи.
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1. Даний аркуш див. разом з арк. 34,39.

2. Будівельно-монтажні роботи виконувати у відповідності з проектом виробництва робіт, розробленим

на основі даного проекту та з додержанням вимог ДСТУ-Н Б В.2.6.-203:2015 "Настанова з виконання

робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій" та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і

промислова безпека в будівництві . Основні положення".

3. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вказівками ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015

"Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".

4. Перетини арматури з'єднувати за допомогою в'язального дроту.

5. Додаткові витрати арматури на стикування поз.1 враховані в специфікації в розмірі 5%.

6. Бетонування плити виконувати після перевірки армування представниками технічного та авторського

нагляду, та підписання ними Актів на приховані роботи.
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1. Даний аркуш див. разом з арк. 34,39.

2. Будівельно-монтажні роботи виконувати у відповідності з проектом виробництва робіт, розробленим

на основі даного проекту та з додержанням вимог ДСТУ-Н Б В.2.6.-203:2015 "Настанова з виконання

робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій" та ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і

промислова безпека в будівництві . Основні положення".

3. Арматурні та бетонні роботи виконувати у відповідності з вказівками ДСТУ-Н Б В.2.6-203:2015

"Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій".

4. Перетини арматури з'єднувати за допомогою в'язального дроту.

5. Додаткові витрати арматури на стикування поз.1 враховані в специфікації в розмірі 5%.

6. Бетонування плити виконувати після перевірки армування представниками технічного та авторського

нагляду, та підписання ними Актів на приховані роботи.
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1. Даний аркуш див. разом з арк. 34...38.
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