	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Первый этап по строительству на 2018 год.

Виды работ на которые нужно подготовить сметы со сроками выполнения работ.
1. Кладка стен 2-го этажа керамоблок Poroterm 44 Dryfix

- обьем- 1300шт.(36м3), раскладка согласно проекта.  
2. Кирпичная кладка(рядовой кирпич):

- Вентканалы согласно проекта.

- Эркер+ограждение открытых террас 2-го этажа

- утепление, гидроизоляция, отвод воды с открытых террас 2-го этажа.
- межкомнатные перегородки 2-го этажа керамоблок Poroterm 11,5(500шт.)
- межкомнатные перегородки подвал из кирпича.

3. Устройство перекрытия 2-го этажа(терива)

- объем- 100м2

4. Устройство передней и боковой террасы, вход в дом, кладка опорных колонн террас, согласно проекта.

5. Устройство черновых лестниц. Согласно проекта.
6. Устройство кровли дома и террас. Объем- 370м2, согласно проекта.

7. Устройство забора: объем согласно проекта.

- стоимость работ

- стоимость доп.материалов(бетон,арматура и.т.д.)

8. Устройство дренажного поля, используя тоннели Graff, размеры согласно рисунка.
- стоимость работ

- стоимость материалов(песок, щебень, геотекстиль). 

9.  Прокладка труб водоснабжения от скважины в дом, из дома в баню, дом охраны, к емкости полива. Согласно проекта.
10. Строительство домик охраны, согласно проекта.

- стоимость работ-

- стоимость материалов(газоблок Аэрок D-300-2,5, 375*200*600, др.материаллы).

11. Расчет стоимости ливневой канализации:
- стоимость работ

- стоимость материалов
