
объем итого
1 демонтаж перегородки ванная 84 7,15 600,6
2 демонтаж ваты, сетка, клей  балкон 56 7,2 403,2
3 монтаж перегородки гипсакартон: гостинная спальня, ванная 140 22,8 3192
4  грунтовка, шпаклевка, покраска 168 22,8 3830,4
5 малярный уголок установка:  откосы, 28 11,22 314,16
6 стяжка, укладка утеплителя 126 3,672 462,672
7 гк потолок ванная, комната  по профиль (опуск) 175 33,4 5845
8 гк ниша коридор, ванная комната  по профиль (подсветка, карниз) 175 27,88 4879
9 серпянка гк 20,  грунтовка, шпаклевка 2 слоя, стеклохолст, шпаклевка, покраска 252 34,02 8573,04

10 гк короба (инсталяция) 595 1 595
11 вынос мусора по факту на протяжении работ 1750 1 1750

30445,07

17 гидроизоляцыя 42 11,16 468,72
16 стены плитка 266 20,8 5532,8
17 полы ванная кухня коридор,комната 266 11,22 2984,52
18 грунтовка 7 11,22 78,54
19 отверстия в плитке под точки сантех, электрике 70 22 1540
20 затирка 21 26 546
21 подрезка 90 210 12 2520
24 плинтус до 80мм 56 63,24 3541,44
25 подготовка под установку дверей скрытого монтажа 700 3 2100
26 установка дверей 700 3 2100

21412,02

27 разводка кабель 10,5 130 1365
28 установка распредкоробок 70 12 840
29 установка подрезетников 42 40 1680
30 штробление под кабель кирпич бетон 21 20 420
32 установка светильников 70 5 350
33 полотенцесушитель 245 1 245
34 отверстие в бетоне 7 150 1050
35 отверстие в кирпиче 7 100 700

6650

37 установка редукцый 420 1 420
38 точки подключения вода 245 10 2450
39 установка кранов вода 70 12 840
40 прокладка труб вода 42 50 2100
41 точка канализация 245 30 7350
42 прокладка канализационой трубы 42 40 1680
43 укладка колец канализационых, с переносом 560 4 2240
44 подготовка ямы для укладки колец канализационых 420 4 1680
45 установка (перенос) радиатора с переносом труб 595 1 595
46 установка смесителя 245 2 490
47 установка душ трап (устройство гидроизоляции, поддон устаноака керпмика 700 1 700
48 подкл стирмаш 420 1 420
49 посудомойка 280 1 280
50 редукция бойлер 560 1 560
51 унитаз, кнопка 420 1 420
52 душ лейка, 800, 560 1 560

22785

53 демонтаж шифера 42 183,6 7711,2
54 монтаж метало черепицы, паробарер , обрешотка 280 205,2 57456
55 укладка ваты, ветробарер, 84 82 6888

72055,2

56 утиплени пенополестиролом, армировка,сетка, перетяжка 2 слоя, нанесение декора 245 259,84 63660,8
57 зборка лесов 30 259,84 7795,2

71456
итого работа 224803,3
итого по всем затратам 224803,3
срок выполнения работ 9 недель (2 месяца)
ответственный за выполненные работы Коробчук ЕВ
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