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№док.кiльк.Зм. арк. пiдписи дата
Стадiя Аркуш Аркушів

РПБасейн скимерного типу 01

План з/бетонної чаші  басейна

З/бетонна чаша  басейна
План. Перерізи 1-1, 2-2
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Лайнер (плівка для басейну)
З/б чаша басейну      - 300
Гідроізоляція під чашею
Підготовка із бетону кл.С8/10 -100
Основа - щебінь
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Підготовка із бетону кл.С8/10 -100
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Бетон кл.С20/25
"Деталь  армування  сходів"

див.аркуш 04

1. До початку виконання робіт всі розміри уточнити по місцю.
2. Обов"язково очистити поверхню робочого шва бетонування
перед послідуючим укладанням бетону.
3. Графік подавання бетону повинен передбачати мінімальну пе-
рерву у бетонуванні, але не більше 48 годин.
4. Розміщення фар, скімеров та форсунок виконує фірма..............
до ведення бетонних робіт.
5. За відносну позначку 0.000 прийнятий рівень ......
6. Бетонування басейну передбачається у два етапи: виконання
днища та стін на висоту 65см, а потім стін на всю висоту,
при цьому армування басейну виконується у повному обсязі на І етапі.

7. Після бетонування конструкцій через 10-12 годин відкриті 
поверхні бетону повинні зволожуватись до моменту набирання
бетоном 70% міцності.
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8. Згідно інженерно-геологічних висновків  грунтово-рослинні шари
 основи споруди необхідно вибрати та замінити щебневою подушкою.

Гідроізоляція стін

Гідроізоляція стін

9. Специфікацію елементів  див. аркуш 06.
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