Попереднє технічне завдання по переформату магазину «Vodafone» в м. Полтава вул.Європейська 21
Перед початком робіт надати графік виконання робіт на весь період та суворо дотримуватися усіх строків проведення БМР.
Завісити вітрину магазину банерами на увесь період проведення БМР.

Підлога — 

Демонтуємо існуючу плитку на підлозі в приміщенні 1 – згідно проекту – 4.00 м.кв Демонтується існуючий підлоговий плінтус в торгівельному залі – 46,78 м.п 

Проводимо монтаж нової плитки на підлогу в приміщенні 1 в місцях виводу кабелю з підлоги, та в місті прокладання нової штроби та виводу кабелів з підлоги – згідно проекту. 
Плитка Marazzi Treverk wenge RET  M7WZ 20*120 – 4.00  м.кв

Монтуємо новий плінтус в тон плитки  – 46,78 м.п., згідно проекту.

В місці установки столу технічної зони зробити виводи кабелю 220 В, СКС та звукового із полу в штробі. Підключаємо розетки в столі к кабелю 220В та перевіряємо працездатність СКС виводів.  

Стеля  
Демонтуємо світильники «ЦЕЗАРТ», каркас підвісної стелі та ламелі. Проводку від світильників демонтуємо. 
Демонтуємо фонові ЛЕД світильники біля стелі по усьому периметру магазину. 

Пофарбувати чернову стелю в приміщенні №1 в колір П1. Провести захист усіх датчиків та обладнання на стелі від забруднення фарбою.

Проводимо монтаж світлодіодних світильників МАКСУС 1-MT5-1220 та МАКСУС 1-MT5-0610 згідно проекту. Використовуємо Т образний профіль Армстронг для виготовлення каркасу та монтуємо його до стелі на підвісах.
Каркас Т образного профілю біля блока кондиціонерів повторює розміри таким чином, щоб блок був нижче змонтованих світильників. Виконати монтаж по групах, кожну на окремий автомат. Вивести на вимикачі згідно проекту.

Проводимо монтаж аварійних світильників (2 шт) згідно проекту. Виконати монтаж по групі на окремий автомат в загальну схему безперебійного живлення. Вивести на вимикач згідно проекту.

Проводимо монтаж світлодіодних світильників X LED 80 Вт (6 шт). квадрат згідно проекту на підвісах з тросу диам 3мм. Виконати монтаж по групах на окремий автомат. Вивести на вимикачі згідно проекту.
Монтуємо шинопровід підвісних світильників на підвісах з тросу диам. 3 мм. Загальна довжина та розміщення згідно проекту.

Встановлюємо 65шт. трекових світильників LightMaster LLT201 LED 30 Вт 4000 К білий. Підключити на вимикачі в підсобці. Групи згідно проекту, кожна на окремий автомат.

Для монтажу по стелі використовуємо кабель та гофру стяжки  чорного кольору.

Звукові колонки залишаються на місцях.
Монтуємо точку виводу WiFi згідно проекту.

В місці розташування ТВ бокса та Лайт бокса вивести підвіси з тросу диам.3мм. Відстань до підлоги – 2000 мм.

Відстань між тросами – 500мм.

Стіни  – 
Демонтуємо меблі та обладнання. 
Демонтуємо Wall Rey ( кріплення меблів з підсвіткою) по усьому периметру торгівельного залу. Пакуємо та відправляємо на склад зберігання.
Монтуємо нові фальш стіни згідно проекту. Посилюємо та переробляємо арку в приміщені  для встановлення нових дверей – відкривання згідно проекту. 
Місця кріпленні старих панелей, розеток, картин та реклами - відновити, існуючи пошкодження стін виправити та провести шпаклювання. 

В місцях пошкодження покриття стін провести часткове шпаклювання.

Провести перенесення пультів керування кондиціонерами та звуковими колонками на вільне місце біля входу на тій же висоті.

Усі стіни в торгівельному залі фарбуємо згідно проекту.

Фарба-П2 (RAL 7047) – 133,99 м.кв

Фарба-П2 (RAL 3020) – 32,96 м.кв

Електрика – 
Виконати монтаж розеток та зробити виводи кабелю згідно проекту.

Виконати монтаж нових розеток (тип 1 та 2 в проекті) шляхом під’єднання кабелю від існуючих розеток та ліній живлення на стіні де вони були раніше (існуючі).
Зробити опуски кабелю (тип 3) зі стелі та підключити до столів. Вивести на окрему групу в загальний ЩН та підключити на діф. автомат. Використовувати кабель спіральний ThermoPulse Spiral Gray Long 3х0.75. Під’єднати колодку на 6 гнізд до усіх опусків зі стелі.
Виводи  біля скляних вітрин (на схемі ТВ панель) та виводи біля скляних вітрин (на схемі Лайт Бокс) під’єднати окрему групу в загальний ЩН. 

Зробити вивід кабелю 220 В (тип 5 в проекті) з підлоги та під’єднати до розеток центрального столу.

Виконати монтаж розеток (тип 4) від існуючих в магазині. Вивести на окрему  групу в ЩН та підключити на діф. автомат. 
Зробити монтаж освітлення:

Виконати монтаж усіх світильників – згідно проекту. Вивести на окремі групи в загальний ЩН та вимикачі.

Виконати монтаж аварійних світильників та вивести на окремий вимикач – згідно проекту. Перевірити працездатність СИ аварійного живлення магазину.

Перенести та прокласти існуючі кабелі SKS в новій штробі та виконати монтаж розеток в новий центральний стіл. Перевірити роботу усіх виводів. Якщо треба додати кабелі СКС до існуючих, згідно проекту.
Також перенести звуковий кабель зі стельових колонок в штробі та під’єднати до підсилювача в центральному столі. Перевірити роботу системи в цілому. 
Використовувати Кабель ВВГнгд 3*2.5 розеточні  групи, 3*1.5 освітлення. 
Виконати маркування  усіх розеток, вимикачів, автоматів.!!!

При прокладанні кабелю по стелі використовувати чорну гофру та кабель. 

Виконати розробку електротехнічного проекту (та виконавчої схеми на основі проекту після завершення робіт). Оригінал передати замовнику в двох екземплярах
Після проведення електротехнічних робіт виконати заміри опору ізоляції провідників з оформленням протоколів (технічний звіт) в 2-х екземплярах
Після монтажу меблів виконати підключення усіх столів та панелей до 220В.

Усі електромонтажні роботи виконати згідно ДБН та норм монтажу. 
Після закінчення робіт надати робочу схему підключення та виводів 220 В.

1.Передбачити місце в підсобному приміщенні для встановлення охоронного приладу, - накладне виконання, ВШГ 250х300х100 мм.

2. До місця його встановлення підвести від електрощита кабель ВВГнгд 3х1.5, підключений на окремий АВ С10.

3. Закласти кабель ШВВП 2х0.5 від місця встановлення приладу до касового столу; запас кабелю з боку приладу - 0.5 м., з боку касового столу - 2 м. Кабель має бути промаркований.

4. Прокласти із серверної шафи до касового столу два кабелі ШВВП 2х0,5. Кабелі мають бути промарковані, запас кабелю - по 2 м із двох боків.

Інтернет щит - 19" (600х500х600) на 12 юнітів вставляємо на відмітці Н=1 600 мм.

Усі СКС кабелі вивести в телекомунікаційну шафу і обтиснути в патч панель в верхній частині шафи - Digitus Professional 19" 1U 24 порта CAT5e UTPУ

Вивід 220 В в шафі вивести на окремий автомат. Та об’єднати в СИ резервного живлення. 
В шафу встановити мережевий фільтр на 8 розеток.

Використовуємо кабель 5 категорії.

Вивести 9 кабелів SKS для каси з запасом 2м.
Під касою встановити 4 розетки мережні 2хRJ-45, UTP, cat.5e.
Виконати прокладання СКС кабелю від патч панелі (СКС шафи) до місця розташування  WI-FI (див план освітлення). У місці розташування   WI-FI кабель обжати в патч-корд. 
Усі кабелі вивести в телекомунікаційну шафу і обтиснути в патч панель в верхній частині шафи - Digitus Professional 19" 1U 24 порта CAT5e UTPУ

Опалення та кондиціювання:

В торговому залі перевірити працездатність існуючих кондиціонерів. Провести обслуговування.

Перевірити роботу існуючих теплової завіс. Провести обслуговування.
Пож. безпека:

Встановити в приміщені вогнегасники ОП-5 та ОУ-2 

Безпека: 

Виконати закріплення касової скриньки в столі

Мебель.

Провести демонтаж старих настінних панелей, столів, та інш. меблів. Демонтаж виконати з максимальним збереженням існуючого покриття стін.

Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.

Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально, на нижню частину (ніжки).

Столи пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картонними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).

Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.

Рекламна вивіска пакується в стрейч плівку.

Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад в м. Мартусівка.

Перенести бренд зону «Самсунг» згідно плану меблів та підключити до мережі 220В.

По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення та скляних вітрин вхідної групи.

Викинути увесь зайвий мусор на смітник.

Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду.

Інші роботи: 

Виконати після будівельне прибирання. 

Вологе прибирання усього приміщення – обов’язково!

Виконати миття вітрини (з обох боків)

Додаткові вимоги:
Подання на погодження електропроекту до виконання електромонтажних робіт

Наявність посвідчень/наказу  по робітникам для виконання електромонтажних робіт та призначення відповідальної особи за проведення робіт

Дотримання діючих вимог законодавства при проведенні робіт

У випадку відхилень між ДП і ТЗ необхідно звертатись за уточненням до ІТН.
Доп роботи які виникають в ході проведення БМР без погодження (письмово) не будуть враховані в загальному кошторисі.

В проекті можливі зміни в ході проведення будівельних робіт.
