
 

 

  
  

 

  
  

  
  

  

 
  

  
  

 

     

ТОВ  "Ц ент р безпеки" Б іном " 
0 4 1 1 2 ,  У к р а ї н а ,  м .  К и ї в 
вул .  Дегтяр і в с ька ,  4 8 ,  оф .  6 05 
тел ./факс :    +38 044 483 8278 
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 Security Center Binom LTD 
Of.605, 48, Dehtiarivskastr., 

Kiev, Ukraine 04112 
tel./fax:    +38 044 483 8278 

www.binom.net.ua 

   

  

Замовник: 
ТОВ «ФІРМА «ДІСНА» 

 
 
 

Будівництво складського комплексу за адресою: Україна, Київська область, Броварський 
район, с. Погреби, вул. Лісова 4А 

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ     
   Система контролю та управління доступом. 

 
 

Затверджувальна документація (РП) 

Том 1 

Загальна пояснювальна записка (ПЗ).                                          
Рішення з інженерного обладнання (ІО).                                     

Організація будівництва (ПОБ). 
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Т О В  " Ц е н т р  б е з п е к и "  Б і н о м " 
0 4 1 1 2 ,  У к р а ї н а ,  м .  К и ї в 
вул .  Дегтяр і в с ька ,  4 8 ,  оф .  6 05 
тел . /фак с :    + 38  044 483  8278 
e - m a i l :  o f f i c e @ b i n o m . n e t . u a 

 Security Center Binom LTD 
Of.605, 48, Dehtiarivskastr., 

Kiev, Ukraine 04112 
tel./fax:    +38 044 483 8278 

www.binom.net.ua 

   

  

Замовник: 
ТОВ «ФІРМА «ДІСНА» 

 

Будівництво складського комплексу за адресою: Україна, Київська область, Броварський 
район, с. Погреби, вул. Лісова 4А 

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ     
   Система контролю та управління доступом. 

 
 

Затверджувальна документація (РП) 

Том 1 

Загальна пояснювальна записка (ПЗ).                                          
Рішення з інженерного обладнання (ІО).                                     

Організація будівництва (ПОБ). 

0297.09.2024-СКУД 

Керівник підприємства         Мащенко П.П. 

Головний інженер проекту       Коваль О.М. 
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      0297.09.2024-СКУД-ЗМ       
Зм. Кіль

 
Арк. №док

 
Підпис Дата 

Зміст тому 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП  1 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевірив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

  Копіював Формат А4  

Зміст тому 
 

 

 
 

Позначення Найменування Примітка  

0297.09.2024-СКУД Титульний аркуш Стор. 1   

0297.09.2024-СКУД-ЗМ Зміст тому Стор. 2   

0297.09.2024-СКУД-СП Склад проекту Стор. 3   

 Загальна пояснювальна записка     

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ПД Підтвердження ГІП Стор. 4   

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ВУ Відомість про учасників проектування Стор. 5   

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ЗП Загальні положення Стор. 6   

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ВД Вихідні дані для проектування 
 

Стор. 7 - 12  

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.КХ Коротка характеристика об’єкту Стор. 13   

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ВП Відомість про потреби Стор. 14 - 15  

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ОВСН Оцінка впливу на навколишнє середовище Стор. 16   

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.РКН Розрахунок класу наслідків Стор. 17 - 19  

0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ВОР Відомість обсягів робіт. Стор. 20 - 21  

 Рішення з інженерного обладнання     

0297.09.2024-СКУД-ІО.ПР Принципові рішення Стор. 22 - 23  

 Організація будівництва     

0297.09.2024-СКУД-ПОБ.МР Організація монтажних робіт Стор. 24   

0297.09.2024-СКУД-ПОБ.ПЕ Організація пусконалагоджувальних робіт і 
експлуатація установок Стор. 25   

0297.09.2024-СКУД-ПОБ.ТБ Основні вимоги техніки безпеки та охорони праці Стор. 26 - 29  
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      0297.09.2024-СКУД-СП       
Зм. Кіль

 
Арк. №док

 
Підпис Дата 

Склад проекту 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП  1 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевірив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Склад проекту 
 

Номер 
тому Позначення Найменування Примітка 

 Затверджувальна документація (РП) 

 Том 1 - Загальна Пояснювальна записка. 
1 0297.09.2024-СКУД-ЗМ Зміст тому.  
1 0297.09.2024-СКУД-СП Склад проекту.  
1 0297.09.2024-СКУД-ЗП Загальна пояснювальна записка.  
1 0297.09.2024-СКУД-ІО Рішення з інженерного обладнання.  
1 0297.09.2024-СКУД-ПОБ Організація будівництва.  
 Том 2 -  Кошторисна документація. 
2 0297.09.2024-К-ЗМ Зміст тому.  
2 0297.09.2024-К-СП Склад проекту.  
2 0297.09.2024-К Кошторисна документація.   
 Том 3 -  Комплекти креслень. 
3 0297.09.2024-00-ЗМ Зміст тому.  
3 0297.09.2024-00-СП Склад проекту.  
3 0297.09.2024-00 Комплект креслень.  
 Робоча документація (Р) 

 Том 4 – Комплект основних креслень. 
4 0297.09.2024-ОК-ЗМ Зміст тому  
4 0297.09.2024-ОК-СП Склад проекту  
4 0297.09.2024-ОК Основні креслення  
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      0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ПД       
Зм. Кіль

 
Арк. №док

 
Підпис Дата 

Підтвердження ГІП 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП  1 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевірив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Підтвердження ГІП 
 

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів. 
 
 
Головний інженер проекту     Коваль О.М. 
 

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів 
робіт, пов’язаних із створенням об’єкта архітектури –  
серія АР № 020496, виданий 06.04.2023р. Всеукраїнською 
громадською організацією «Гільдія проектувальників у будівництві»
  

М.П. 
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      0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ВУ       
Зм. Кіль

 
Арк. №док

 
Підпис Дата 

Відомість про учасників 
проектування 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП  1 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевірив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Відомість про учасників проектування 
 

 

 

Розділ проекту Посада Ініціали, 
прізвище 

Підпис 

Загальна 
пояснювальна 

записка 
Інженер - проектувальник Коваль О.М.  

Рішення з 
інженерного 
обладнання 

Інженер - проектувальник Коваль О.М.  

Організація 
будівництва 

Головний інженер Лащевський Р.А.  
Інженер - проектувальник Коваль О.М.  

Кошторисна 
документація 

Інженер - кошторисник Радовинчик С.А.  

Основні креслення  Інженер - проектувальник Коваль О.М.  
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      0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ЗП       
Зм. Кіль

 
Арк. №док

 
Підпис Дата 

Загальні положення 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП  1 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевірив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Загальні положення 
 

Проектом передбачається будівництво системи контролю та 
управління доступом на об'єкті невиробничого призначення. 

 
1. Система контролю і управління доступом 

 
1.1. Проектним рішенням передбачається наступне розміщення окремих 

елементів системи: 
- центральне обладнання в металевих шафах з блоками 

безперебійного живлення в приміщенні серверної на 3-му поверсі АПК; 
- прилади приймально-контрольні доступу в металевих боксах з 

блоками безперебійного живлення за фальш-стелею, або відкрито 
поряд з точками проходу на всіх поверхах будівлі; 

- кінцеві елементи (замки, зчитувачі, сповіщувачі магнітоконтактні, 
кнопки аварійного розблокування) - в місцях визначених точок 
проходу; 

- обладнання локального посту моніторингу (АРМ для управління СКУД 
та настільний зчитувач карт доступу для оформлення пропусків), – 
в приміщенні охорони на КПП; 

- додатковий настільний зчитувач карт доступу в операторській на 
3-му поверсі АПК (під’єднати до АРМ СВС) 

- З'єднання центральних елементів системи здійснюється по окремій 
локальній комп'ютерній мережі врахованій в проекті СВС 0296.09.2024. 

 
2. Кабельні комунікації. 

- З’єднання кабелів виконується штатними роз’ємними з’єднувачами. 
- Оболонки кабелів та захисних комунікацій відповідають вимогам 

нормативних документів, з урахуванням способу та місця їх 
прокладання. 

- Силові кабелі мережі змінного струму ~230в/50Гц. прокладаються 
окремо від кабелів інформаційних мереж низького струму. 
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      0297.09.2024-СКУДПЗ.ВД       
Зм. Кіль

 
Арк. №док

 
Підпис Дата 

Вихідні дані для проектування 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП 1 6 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевірив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Вихідні дані для проектування 
1. Нормативна база. 

1.1. Проектна документація стадії «Робочий Проект» (надалі Проект) на 

будівництво системи контролю та управління доступом розроблена у 

відповідності з діючими нормативно-технічними документами: 

- Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417 

«Правила пожежної безпеки в Україні». 

- ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва». 

- ВБН В. 2.5-78.11.01-2003 «Інженерне обладнання будинків і споруд. 

Системи  сигналізації охоронного призначення». 

- ДБН В.2.5-23-2010 «Проектування електрообладнання об'єктів 

цивільного призначення». 

- ГБН В.2.2-34620942-002:2015 «Лінійно-кабельні споруди телекомунікацій. 

Проектування.»  

- ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови електроустановок. 

Електрообладнання спеціальних установок». 

- ПУЕ «Правила улаштування електроустановок». 

- СНиП 3.05.06-85 «Електротехнічні пристрої». 

- СНиП 3.05.07-85 «Системи автоматизації». 

- ДСТУ EN 55014-1:2019 «Електромагнітна сумісність. Вимоги до побутових 

електроприладів, електричних інструментів та аналогічної апаратури.» 

- ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві. 

Основні положення» 

- НПАОП 40.1–1.21–98 (ДНАОП 0.00–1.21–98) «Правила безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів». 

- НПАОП 45.2-1.12-01 (ДНАОП 6.1.00-1.12-01) «Правила безпеки під час 

реконструкції будівель і споруд промислових підприємств» 

- НПАОП 0.00-1.71-13П «Правила охорони праці під час роботи з 

інструментом та пристроями.» 

- ДБН А.2.2-1:202 «Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу 
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0297.09.2024-СКУД-ПЗ.ВД 

Арк. 
       Зм. Кіль

 
Арк. №док

 
Підпис Дата 

  Копіював Формат А4  

на навколишнє середовище (ОНВС)». 

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості 
будівництва. 

1.2. Закладені у проект рішення, стосовно забезпечення безпеки на об’єкті за 

допомогою технічних засобів, не суперечать вимогам, які визначені у вище 

перерахованих документах. 

1.3. Проект оформлений відповідно до діючих нормативно-технічних документів: 

- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на 
будівництво». 

- ДСТУ 9243.4:2023 «Система проектної документації для будівництва. 
Основні вимоги до проектної документації». 

- ДСТУ 9243.10:2023 «Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання специфікації обладнання і будівельної продукції». 

- ДСТУ 9243.7:2023 «Система проектної документації для будівництва. 
Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень».  

-  
2. Підстава виконання. 

2.1. Проект виконується на підставі Договору на проектування №1/1810-24 від 
«18» жовтня 2024 року та Завдання на проектування по будівництву 
системи контролю та управління доступом Складського комплексу в селі 
Погреби, Броварського району, Київської області та будівельних креслень 
наданих Замовником. 

2.2. Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт, 
пов’язаних із створенням об’єкта архітектури: інженера-проектувальника 
Коваля Олега Миколайовича – серія АР № 020496, виданий 06.04.2023р. 
Всеукраїнською громадською організацією «Гільдія проектувальників у 
будівництві» 
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       Зм. Кіль
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3. Завдання на проектування  
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Коротка характеристика об’єкту 

 
Проектом передбачається будівництво системи контролю та управління 

доступом на території Об’єкта. 
Об'єкт складається з будівлі складського комплексу з вбудовано-

прибудованими адміністративно-побутовими приміщеннями (вбудовано-
прибудовані адміністративно-побутові приміщення призначені для розміщення 
персоналу Замовника та орендарів). 

1. Стіни виконані із різних будівельних матеріалів (сендвіч-панелі, 
залізобетон, цегла, газоблок, тощо). 

2. Внутрішні приміщення виконано за допомогою перегородок з різних 
будівельних матеріалів. 
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Відомість про потреби 
 

Перелік завдань, які виконує Замовник. 
 

- Виділення місць для встановлення обладнання і організація доступу до 
них для проведення робіт (Див. п.1). 

- Створення необхідних кліматичних умов для експлуатації обладнання 
(Див. п.2). 

- Забезпечення відповідної потужності мережі електроживлення 
~230В/50Гц розрахованої для підключення електричних приймачів 1 
категорії, захисного заземлення та підключення до мережі кабелів від 
обладнання, яке встановлюватиметься (Див. п.3); 

 
1. Забезпечення відповідними площами для розміщення обладнання. 

 
1.1. Все запроектоване обладнання встановлюється відповідно до технологічного 

компонування (розташування) основного устаткування. 
1.2. Типи обладнання і кабельно-провідникових виробів, які встановлюються, 

зазначені у відомостях обладнання та матеріалів, у розділі «Загальні дані». 
 

2. Особливі вимоги до місць встановлення обладнання та прокладання мереж. 
 

2.1. Все запроектоване обладнання, яке встановлюється в середині приміщення, 
розраховано на експлуатацію при відносній вологості 0…60% та температурі 
від +10 до +30˚С. 

2.2. У приміщеннях, де встановлюватиметься обладнання, не потребується 
створювання особливих кліматичних умов. Для нормального функціонування 
обладнання достатньо підтримувати параметри температури та вологості, 
які повинні створюватися у приміщеннях, відповідно до наказу №613 від 
28.05.2012 «Про затвердження Положення про склади тимчасового 
зберігання» та інших нормативних документів. 

2.3. Для розрахунку температури повітря і повітрообміну у приміщеннях слід 
використовувати дані про сумарну потужність, яку споживає 
електрообладнання від мережі ~230В/50Гц, що зазначені в таблиці у розділі 
«Потреби у електричній енергії та заземленні» та враховувати присутність 
обслуговуючого персоналу поруч з обладнанням, яке встановлено. 

2.4. Перелік, кількість та розподіл обладнання по спорудам і території зазначені 
у відомості основного обладнання та матеріалів, на поверхових плануваннях 
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і структурній схемі. 
2.5. Для прокладання інформаційних мереж низького струму необхідно на кожній 

відмітці виділити траси окремі від трас силових мереж. 
2.6. При визначенні ділянок та трас необхідно враховувати: 

- обмеження доступу сторонніх осіб до елементів системи; 
- простір для вільного доступу до обладнання, необхідний для подальшого 

обслуговування; 
- простір для відчинення дверцят обладнання. 

 
3. Потреби у електричній енергії та заземленні. 

 
 Підведення до обладнання живлення ~230В/50Гц та підключення до захисного 
заземлення необхідно здійснити від мережі розрахованої для підключення електричних 
приймачів 1 категорії, шляхом нероз’ємного (під гвинт), або роз’ємного під’єднання 
кабелів до лінії та колодок захисного заземлення. Лінії живлення ~230В/50Гц 
підведені до обладнання повинні мати захист від імпульсних перенапруг за допомогою 
відповідних пристроїв. При виборі місця підключення, типів автоматичних вимикачів 
та планування навантажень керуватися наступними даними:  

ПІДКЛЮЧЕННЯ  
КАБЕЛЮ ЗА 
ПРОЕКТОМ 

ВИМОГИ ДО ТОЧКИ 
ПІД’ЄДНАННЯ 

Напрямок 
ПІДКЛЮЧЕННЯ зі 
сторони нового 

обладнання 
ТОЧКА ПІДКЛЮЧЕННЯ зі 

сторони нового обладнання 

РОЗРАХУНКОВ
А ПОТУЖНІСТЬ 
СПОЖИВАННЯ 
ВІД МЕРЕЖІ 
~230В/50Гц, 

Вт 

ЕЛЕКТРОСПОЖИВАЧ ЗА 
ПРОЕКТОМ 

Кабель 
3х2,5мм2 

Автоматичний вимикач  
в електричній шафі  

3 поверх АПК, 
Серверна, ШТК01 

Диференційний автоматичний 
вимикач PFL6-16/1N/B/003, 

16A; 
1700 

ДБЖ RCA-10A х 2шт. 
ДБЖ RCA-24A х 25шт. 

Кабель 
3х1.5мм2 

Автоматичний вимикач  
в електричній шафі 

Склад, зона 
експедиції,  

ШТК02  

Диференційний автоматичний 
вимикач PFL6-10/1N/B/003, 

10A; 
600 ДБЖ RCA-24A х 9шт. 

Кабель 
3х1.5мм2 

Автоматичний вимикач  
в електричній шафі 

КПП, приміщення 
охорони, ШТК04 

Диференційний автоматичний 
вимикач PFL6-10/1N/B/003, 

10A; 
200 ДБЖ RCA-24A х 3шт. 

Кабель 
3х2.5мм2 

Стаціонарна розетка  
CEE 7/4 (Schuko) 

КПП, приміщення 
охорони, АРМ01 

Джерело безперебійного 
живлення 

1400 ДБЖ SMC2000I 
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Оцінка впливу на навколишнє середовище 
 

1. Загальні відомості. 
1.1. Вид діяльності та об’єкт, на якому здійснюється проектування, не входять 

у “Перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну 
небезпеку”. Перелік затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 
554 від 27.07.95 р. і, у випадку, коли об'єкт не належить до IV-V категорії 
складності, проект на їх будівництво з органами Держкомітету України по 
охороні природи можуть не погоджувати.. 

1.2. При будівництві системи контролю та управління доступом відходами 
являються уламки труб та коробів, обрізки кабелю, звичайне будівельне 
сміття. 

1.3. Залишки шматків кабелю здаються у встановленому порядку на базу 
“Вторчормет”, як кольоровий метал. Звичайне сміття і уламки труб та 
коробів вивозяться на загальноміське звалище. 

1.4. Застосована технологія будівництва та монтаж не допускають викидання 
в атмосферу забруднених речовин. 

1.5. Обладнання, прилади та кабельні комунікації існуючих та проектованих 
мереж впливу на навколишнє середовище не чинять. Шкідливі випромінювання 
відсутні. 

 
2. Сертифікація основного обладнання. 

2.1. Запроектоване обладнання дозволено використовувати на території 
України. 
 

3. Сертифікація кабельно-провідникових виробів та матеріалів. 
3.1. Запроектовані кабельно-провідникові вироби та матеріали дозволено 

використовувати на території України.
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Розрахунок класу наслідків 
 
Клас наслідків об'єкту будівництва визначається для застосування 

проектувальниками і замовниками на стадії розроблення завдання на проектування 
об'єктів будівництва та при здійсненні їх проектування, а також для використання 
експертами експертних організацій при проведенні експертизи проектів. 

Розрахунок класу наслідків (відповідальності) об’єкта виконаний у відповідності з: 

- ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та 
конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ»; 

- ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»; 
- ДСТУ 8855:2019 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії 

складності будівництва»; 
- Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

удосконалення містобудівної діяльності  № 1817-VIII. Визначення  класу наслідків 
об'єкта. 

1 Ознака. Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які постійно 
перебувають на об'єкті.  
Кількість осіб, які постійно перебувають на об'єкті складає: 5 осіб.   
За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків – СС1. 

2 Ознака. Можлива небезпека для здоров'я і життя людей, які періодично 
перебувають на об'єкті. Кількість осіб, що періодично перебуває на об'єкті - 8. 
За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків – СС1. 

3 Ознака. Можлива небезпека для життєдіяльності людей, які знаходяться зовні 
об'єкта. Для визначення показника кількості осіб, які знаходяться зовні об'єкта, 
визначаємо кількість осіб, що періодично можуть перебувати на території 
службових приміщень. N3 = 17 осіб 

Кількість осіб, які знаходяться зовні об'єкта (N3), визначаємо за формулою 
N3 = αxN2 

де: N2, кількість осіб, що періодично перебуває в будівлі,  α = 2,05 
N3=2,05x8=16,4 осіб 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків – СС1. 
 



 

 

 

 

  
  

  
  

  

Ф
ор

ма
т 

А4
  

Ко
пі
юв

ав
 

За
м.
Ін
в.
№

 
 

Пі
дп

ис
 і 

да
та

 
 

Ін
в.
№

 о
р.
 

 

  
 18 

      
0297.09.2024-СКУД-ПЗ.РКН 

Арк. 
       Зм. Кіль

 
Арк. №док

 
Підпис Дата 

  Копіював Формат А4  

4 Ознака. Обсяг можливого економічного збитку. 

Прогнозований обсяг економічних збитків у разі втрати об’єкту контролю 
та управління доступом розраховується за формулою: 

 
де: 
Ф - прогнозовані втрати, грн.; 
с - коефіцієнт, що враховує відносну долю основних фондів, що повністю 
втрачаються під час аварії. Значення можна оцінювати при аналізі 
сценарію розвитку аварії (0,45); 
Pi - вартість виду основних фондів, які можуть бути втрачені, під якою 
слід розуміти загальну вартість, визначену на підставі «Кошторисні норми 
України. Настанова з визначення вартості будівництва», тис. грн. 
(1848,442); 
Tef - середнє значення встановленого терміну експлуатації основних 
фондів, років (5); 
Ка, - коефіцієнт амортизаційних відрахувань основних фондів (0,01); 
n - кількість видів основних фондів (1). 

Мінімальний розмір заробітної плати з 01.01.2025p., складає 8000,00 грн, згідно 
Закону України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» від 14.09.2024 №12000.  

Таким чином, прогнозований обсяг економічного збитку для комплексу 
складається з показників: 

Ф = 0,45 * 1848,442 * (1 - 1/2 * 5 * 0,01)= 811,004 тис. грн. 
Обсяг можливого економічного збитку в мінімальному розмірі заробітної 
плати становить: 
811,004 / 8,000 = 101,376 мінімальних розмірів заробітної плати (м.р.з.п.). 
За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1. 

5 Ознака. Характеристика можливих наслідків від відмови будівлі або споруди.  

Будівля не є об'єктом культурної спадщини. 
За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків – СС1. 

6 Ознака. Припинення функціонування об'єктів комунікацій транспорту, зв'язку, 
енергетики, інших інженерних мереж. 
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Відмова об'єкту не впливає на припинення функціонування об'єктів 
комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж. 
За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків – СС1. 

7 Ознака. Об'єкт не входить до Переліку об'єктів будівництва, які можуть бути 
віднесені до класу наслідків СС3 згідно п. 4.15 ДСТУ 8855:2019. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків – СС1. 
8 Ознака. Об'єкт не ідентифіковано як об'єкт підвищеної небезпеки. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1. 
9 Ознака. Об'єкт не відноситься до об'єктів цивільної оборони. 

За цим параметром об'єкт відноситься до класу наслідків - СС1. 
Висновок: 
За критеріями таблиці 1 п. 4.5 ДСТУ 8855:2019, а також наведених розрахунків в 
пунктах 3.1….3.7 та згідно наведених розрахунків, об'єкту будівництва 
присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності) СС1. 
 

Головний інженер проекту                                 Коваль О.М.
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Відомість обсягів робіт 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП 1 2 Розробив Коваль О.М.  03.01.25 

Перевірив Лащевський Р.А.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Відомість обсягів робіт 
Система контролю та управління доступом 

 
Будівництво системи контролю та управління доступом складського комплексу за адресою: Україна, 

Київська область, Броварський район, с. Погреби,вул. Лісова 4А. 

 
№ 
п/п 

 
Найменування робіт та витрат 

Одиниця 
виміру 

 Кіл-ть Примітка 

1 2 3 4 5 
  Роздiл 1. Монтаж обладнання        

1 Пульти та робочi мiсця, маса до 0,3 т (ВРМ) шт 1  
2 Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового 

телебачення 
шт 2  

3 Субблок спряження СС (центральний контролер) шт 2  
4 Пристрiй промiжний на 5 променiв (модуль) шт 37  
5 Монтаж блока живлення, тип БЖ шт 39  
6 Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год 

(акумулятор) 
шт 76  

7 Конструкцiї для установлення сповiщувача (замка, 
сповіщувача магніоконтактного) 

шт 57  

8 Монтаж пристрою сигнально-блокувального 
(електромагнітний замок) 

шт 22  
9 Командоапарат кулачковий регульований без редуктора, 

що установлюється на металевiй основi, кiлькiсть кiл до 
6 (замок електроригельний) 

шт 15 
 

10 Сповiщувач ОС автоматичний контактний, 
магнiтоконтактний на вiдкривання вiкон, дверей 

шт 37  
11 Сповiщувач ПС автоматичний тепловий 

електроконтактний, магнiтоконтактний у нормальному 
виконаннi (кнопка розблокування дверей) 

шт 36 
 

12 Пульт керування виносний ВПК (зчитувач) шт 76  
13 Перетворювач або блок живлення, що установлюється 

окремо 
шт 1  

14 Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, 
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні 
або колоні, струм до 25 А 

шт 6 
 

15 Установлення блокiв у готове гнiздо з кiлькiстю 
установочних апаратiв [вимикачiв i штепсельних 
розеток] до 3( розетка на дінрейку) 

шт 1 
 

16 Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій 
проводці 

шт 1  
17 Кросування двопроводове лiнiй довжиною до 4 м у кросi 

(патч-корд) 
шт 3  

 Роздiл 2. Монтаж кабельно-провідникової продукції    
18 Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням 

накладними скобами, діаметр до 25 мм 
[при роботi на висотi понад 2 до 8 м] (труба гофрована) 

м 1286 
 

19 Провід перший одножильний або багатожильний у 
загальному обплетенні у прокладених трубах або 
металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 

м 1508 
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20 Прокладання коробів пластикових м 134  
21 Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз 

до 6 мм2 
м 282  

22 Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по 
установлених конструкціях і лотках, переріз однієї жили 
до 10 мм2 

м 1732 
 

 Роздiл 2. Налагодження обладнання    
23 Системи централізованого [диспетчерського] управління 

ділянками, що входять у загальний технологічний 
комплекс.  Технологічний комплекс, що включає в себе 
керовані ділянки, у кількості до 30 шт 

  комплекс 1 

 

24 Елементи систем автоматичного управління і 
регулювання. Функціональна група управління релейно- 
контакторна з загальним числом зовнішніх 
блокувальних зв'язків до 10 (контролер) 

  шт 1 

 

25 Елементи систем автоматичного управління і 
регулювання. Елемент безконтактний аналоговий 
«посилення-перетворення» з числом «вхід-вихід» до 10 
без органів настроювання (модуль) 

  шт 37 

 

26 Пристрої, елементи систем сигналізації, блокування, 
захисту. Блок або пристрій безконтактний, реле або 
блок контактних елементів (замок) 

  шт 37 
 

27 Елементи систем автоматичного управління і 
регулювання. Елемент безконтактний аналоговий 
«посилення-перетворення» з числом «вхід-вихід» до 5 з 
числом органів настроювання 10 (зчитувач) 

  шт 76 

 

28 Елементи систем автоматичного управління і 
регулювання. Датчик контактний механічний з числом 
кіл управління до 2 (СОМК) 

  шт 37 
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Принципові рішення 

Стадія Аркуш Аркушів 
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Принципові рішення 
 

1. Система контролю і управління доступом 
Система контролю і управління доступом (СКУД) призначена для 

розмежування доступу персоналу підприємства через пункти проходу та входи 
в будівлю, переходи з АПК до складського приміщення, входів на сходові клітини 
та до деяких офісних приміщень: 

- вхідні двері в АПК обладнати системою двостороннього контролю 
проходу (вхід і вихід здійснюється за картками); 

- входи на сходові клітини та офісні приміщення обладнати системою 
двостороннього контролю проходу (вхід і вихід здійснюється за картками); 

- переходи з АПК до приміщення складу обладнати системою 
двостороннього контролю проходу (вхід і вихід здійснюється за картками); 

- вхідні двері складського комплексу обладнати системою двостороннього 
контролю проходу (вхід і вихід здійснюється за картками); 

- вхідні двері до приміщення охорони та на другий поверх КПП обладнати 
системою двостороннього контролю проходу (вхід і вихід здійснюється за 
картками); 

- вхід на територію комплексу через хвіртку біля КПП обладнати системою 
двостороннього контролю проходу (вхід і вихід здійснюється за картками).  

Сервер системи контролю і управління доступом розмістити в приміщенні 
охорони на КПП.  

Центральні контролери розмістити в приміщенні серверної на 3-му поверсі 
АПК. 

Інше устаткування, що забезпечує функціонування системи, розмістити 
за фальш-стелею коридорів та службових приміщень з урахуванням зручності 
доступу при проведенні технічного обслуговування.  

Для забезпечення працездатності системи в разі зникнення мережі 
електроживлення ~230В/50Гц передбачити резервування електроживлення на 
термін до 1 години. 

У разі виникнення пожежі і спрацювання системи пожежної сигналізації 
передбачити розблокування всіх дверей незалежно від місця її спрацювання. 
Для цього сигнал від системи пожежної сигналізації необхідно передати на 
центральні контролери СКУД (NC або NO контакти на платі контролеру), що 
розташовані в приміщенні Серверної на 3-му поверсі АПК. 

 
2. Шлейфи, сполучні й живильні лінії установок. 

2.1. Вибір проводів і кабелів для шлейфів й сполучних ліній систем та способу 
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прокладки зроблено відповідно до ПУЕ, СНиП 3.05.06-85, СНиП 3.05.07-85, ДБН 
В.2.5-23-2010, ВБН В.2.2-45-1-2004 та з урахуванням вимог цього розділу 
й технічної документації на конкретні типи устаткування установок. 

2.2. Шлейфи й сполучні лінії систем виконуються проводами й кабелями з мідними 
жилами. 

2.3. Ланцюги електроживлення обладнання, необхідно виконувати самостійними 
проводами й кабелями. 

2.4. Не допускається спільна прокладка ланцюгів напругою до 60 В з ланцюгами 
напругою понад 60В в одній трубі, одному рукаві, коробі, пучку, замкнутому 
каналі будівельної конструкції на одному лотку. 

2.5. Спільна прокладка зазначених ланцюгів допускається лише в різних відсіках 
коробів і лотків, що мають суцільні по довжині перегородки з межею 
вогнестійкості не менше ЕІ 15 з негорючого матеріалу. 

2.6. При паралельній відкритій прокладці відстань між проводами й кабелями 
шлейфів сигналізації й сполучних ліній із силовими й освітлювальними 
проводами повинна бути не менше 0,5 м. 

2.7. При необхідності прокладки цих проводів і кабелів на відстані менш 0,5 м. від 
силових і освітлювальних проводів вони повинні мати захист від наведень. 

2.8. Допускається зменшення відстані до 0,25 м від проводів і кабелів шлейфів 
сигналізації й сполучних ліній без захисту від наведень до одиночних 
освітлювальних проводів і контрольних кабелів. 

2.9. У приміщеннях, де електромагнітні поля й наведення перевищують рівень, 
встановлений ГОСТ 23511-79, шлейфи сигналізації й сполучних ліній повинні 
бути захищені від наведень. 

2.10. При необхідності захисту шлейфів і сполучних ліній від електромагнітних 
наведень необхідно застосовувати екрановані або неекрановані проводи і 
кабелі, що прокладають у металевих трубах, рукавах, коробах і т.д. При 
цьому елементи, що екранують, повинні бути заземлені. 
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Організація монтажних робіт 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП  1 Розробив Лащевський Р.А.  03.01.25 

Перевірив Коваль О.М.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Організація монтажних робіт 
 

1. Роботи по розбиранню та пробиванню отворів в стінах та інших несучих 
конструкціях виконуються тільки в місцях, визначених проектом, 
забезпечуючи незмінність конструктивних елементів будівлі. 

2. При розбиранні та пробиванні отворів використовуються механізми з 
невеликою вібраційною та ударною силою. 

3. Якість будівельно-монтажних робіт повинна відповідати вимогам СНиП ч. ІІІ 
„Правила производства и приемки работ”.  

4. Будівельне сміття потрібно виносити в закритих ємностях або 
поліетиленових мішках. 

5. Монтаж, налагодження апаратури, установок, систем повинні виконуватись 
відповідно до вимог ДНАОП 0.00-1.32-2001, НАПБ Б.01.004-2000, ПУЕ та 
технічних описів на устаткування, співробітниками спеціалізованих 
підприємств або монтажних груп, особами, що мають відповідний допуск. 

6. Відповідно до вимог ВБН В 2.5-78.11.01-2003 роботи з монтажу установок 
повинні виконуватися в наступній послідовності: 
- перевірка наявності закладних пристроїв, прорізів і отворів у 

будівельних конструкціях і елементах будинків; 
- підготовчі роботи; 
- розмітка трас і установок опорних конструкцій для трубопроводів, 

кронштейнів рам, підставок і т.п. для щитів, пультів і т.д.; 
- прокладка електричних проводок; 
- установка монтажних виробів, електроустаткування; 
- підключення до них проводок; 
- індивідуальне й комплексне налагодження установок. 

7. До підготовчих робіт відносяться: підготовка вузлів і конструкцій, заготівля 
трубопроводів для захисту електропроводки, підготовка робочих місць, 
заготівля будівельних матеріалів. 

8. При монтажі повинні дотримуватися норми й правила по охороні праці й 
пожежній безпеці. 

9. Змонтовані електричні проводки піддаються зовнішньому огляду, вимірюється 
опір їхньої ізоляції й опір заземлюючих пристроїв. 
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Організація 
пусконалагоджувальних робіт і 

експлуатація установок 

Стадія Аркуш Аркушів 
Г І П Коваль О.М.  03.01.25 РП  1 Розробив Лащевський Р.А.  03.01.25 

Перевірив Коваль О.М.  03.01.25 ТОВ "Центр безпеки 
"Біном" Н.контр. Лащевський Р.А.  03.01.25 

    

Організація пусконалагоджувальних робіт і експлуатація установок 
 

1. Пусконалагоджувальні роботи повинні виконуватися монтажно-
налагоджувальною організацією відповідно до вимог СНиП 3.05.06-85. 

2. Для проведення пусконалагоджувальних робіт замовник повинен:  
- погодити з монтажно-налагоджувальною організацією строки виконання 

робіт, передбачені в загальному графіку; 
- забезпечити наявність джерел електропостачання; 
- забезпечити загальні умови безпеки праці. 
- Забезпечити умови, що задовольняють вимогам виробників обладнання та 

програмного забезпечення для коректного функціонування. 
3. До початку пусконалагоджувальних робіт у процесі виконання монтажних 

робіт повинні бути проведені індивідуальні випробування (настроювання, 
регулювання) обладнання, приймально-контрольних приладів, сповіщувачів і 
т.п. відповідно до технічних описів, інструкцій, ПУЕ. 

4. Виконання пусконалагоджувальних робіт здійснюється в три етапи: 
- підготовчі роботи; 
- налагоджувальні роботи; 
- комплексне налагодження технічних засобів. 

5. На етапі виконання підготовчих робіт повинні бути: 
- вивчені експлуатаційні документи на технічні засоби систем, 
- обладнані необхідним інвентарем і допоміжним оснащенням робочі місця 

наладчиків. 
6. На етапах налагоджувальних робіт і комплексного налагодження повинно 

виконуватись корегування раніше проведеного регулювання технічних 
засобів, у тому числі: 
- доведення параметрів настроювання до значень, при яких технічні засоби 

можуть бути використані в експлуатації; 
- вивід апаратури на робочий режим; 
- перевірка взаємодії всіх її елементів у всіх режимах і т.д. 

7. Пусконалагоджувальні роботи вважаються закінченими після виконання 
вимог виробників щодо встановлення та налаштування елементів системи 
за виключенням тих випадків, коли дотримання вимог неможливе з обставин, 
на які Виконавець не має прямого чи опосередкованого впливу. 

8. Під час експлуатації за установками необхідно закріпити посадову особу, 
яка буде відповідати за схоронність і працездатність системи. 

9. На об’єкті повинні бути розроблені організаційно-технічні заходи щодо 
запобігання несанкціонованого доступу до керуючих елементів системи. 

10. Технічне обслуговування установки повинне здійснюватися спеціалізованою 
організацією, що має дозвіл на виконання даного виду робіт. 
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Основні вимоги техніки безпеки та охорони праці 
 

1. Охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-
технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і 
засобів, що направлені на збереження здоров’я і працездатності людини в 
процесі праці. 

2. Згідно Закону України та Кодексу Законів про працю і, керуючись вимогами 
інших нормативних актів, на підприємстві повинні виконуватися заходи по 
охороні праці, як під час виконання монтажних робіт, так і при експлуатації 
обладнання, а також повинні забезпечуватися права працівників 
гарантовані Законодавством. 

3. Будівельно-монтажні роботи на об’єктах та заходи по охороні праці і 
безпечному виконанню робіт повинні виконуватись відповідно з вимогами 
нормативних документів: 
- Закон України «Про охорону праці»  (№ 668) уведений в дію Постановою 

Верховної Ради України № 2695-ХІІ від 14.10.92 р. 
- ДНАОП 5.2.30 – 1.07.96 «Правила безпеки при роботах на кабельних 

лініях зв’язку і проводного мовлення». 
- ДНАОП 5.02.30 – 1.08.96 «Правила техніки безпеки при роботах на 

телефонних і телеграфних станціях». 
- ВСН 600-81 «Инструкция по монтажу сооружений устройств связи, 

радиовещания и телевидения». 
- ВСН 600-IY-87 «Техника безопасности при монтаже технологического 

оборудования связи и электропитающих устройств». 
- ГОСТ 12.1.030-81. «ССБТ работы электромонтажные. Защитное 

заземление, зануление». 
- ПУЭ «Правила устройства електроустановок» (изд. 6-е переработанное 

и дополненое. 
- ГОСТ 12.4.011-89 (ст. СЭВ 1086-88) «ССБТ Средства защиты работающих. 

Общие требования и квалификация». 
- «Общая инструкция по строительству линейных сооружений городской 

телефонной сети», затверждена наказом Мінзв’язку СРСР від 06.06.77 № 
220. 

- ДБН А.3.2-2-2009 «Промислова безпека у будівництві». 
- «Положення про організацію роботи по охороні праці на підприємствах 
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і в організаціях Мінзв’язку України», затверджене наказом Мінзв’язку 
України від 07.07.95 № 99. 

4. Зазначені вище документи є нормативною основою для службових осіб 
підприємств, причетних до будівництва кабельних ліній зв’язку, щодо 
організації технологічних процесів, навчання працівників безпечним методам 
праці з метою попередження виробничого травматизму і профзахворювань. 

5. Вимоги безпеки, які вносяться в інструкції охорони праці при розробці 
технічних вимог, технологічних документів, проектів проведення робіт, 
повинні відповідати вище зазначеним документам. 

6. Перед початком роботи на території підприємства, що діє, Замовник 
(підприємство) та генеральний підрядник за участю субпідрядних організацій 
повинні оформити акт-допуск по формі згідно ДБН А.3.2-2-2009 «Промислова 
безпека у будівництві». Відповідальність за дотримання заходів, 
передбачених актом-допуском, несуть керівники будівельно-монтажних 
організацій і діючого підприємства (Замовником). 

7. Для дотримання безпеки і нормальних санітарних умов праці, як при 
виконанні монтажних робіт, так і при експлуатації лінійних споруд, даним 
проектом враховуються наступні заходи та вимоги: 
- забороняється розпалювати паяльні лампи на відстані ближче 2 м від 

розподільної шафи; 
- палити в приміщенні вводу кабелів (шахті) забороняється; 
- забороняється користуватися відкритим вогнем на відстані менше 5м 

від місця складання поліетиленових труб та манжет; 
- відстань від електрообладнання чи газопроводів до розподільної шафи 

повинна бути не менше 0,5м. Шафа повинна бути заземлена; 
- особи, які допущені до виконання монтажних робіт на кабелях зв’язку, 

повинні проходити попередній та періодичні медичні огляди в терміни, 
встановлені комітетом Держнаглядохоронпраці України; 

8. До роботи по монтажу обладнання допускаються особи, яким виповнилось 18 
років, що пройшли обстеження, навчання безпечним методам роботи і мають 
посвідчення про перевірку знань правил техніки безпеки. 

9. На робочому місці монтажника повинен встановлений щиток закритого типу 
із штепсельною розеткою на напругу 42 В, або меншу, для підключення 
електроінструменту и переносних електроламп. 

10. При неможливості забезпечити роботу електроінструменту на напругу 42 В 
допускається робота електроінструментом на напругу 230 В, але з 
обов’язковим використанням захисних засобів (діелектричних рукавиць, 
калош, килимів) та надійним заземленням корпусу електроінструменту. 

11. Над штепсельними розетками повинні бути чіткі надписи величини напруги. 
12. При проведенні монтажних робіт необхідно дотримуватися наступних заходів: 

- повинні бути обладнані спеціальні підйомні пристрої для підйому 
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обладнання на верхні поверхи будинку і передбачені транспортувальні 
вікна для його приймання; 

- усі отвори, розташовані в зоні монтажних робіт (люки, технологічні 
отвори в перекриттях та інше), мають бути огороджені або перекриті 
міцними, нерухомими при випадкових ударах щитами; 

- засоби захисту, застосовані для запобігання або зменшення дії 
небезпечних та шкідливих виробничих факторів, що виникають при 
електромонтажних роботах, повинні відповідати ГОСТ 12.4.011-89 (ст.  
СЭВ  1086-88) “ССБТ Средства защиты работающих. Общие требования 
и классификация”; 

- роботи по монтажу (демонтажу) виробів, пов’язані з небезпекою 
запорошення або опіку очей, слід виконувати в захисних окулярах. 

13. При розташуванні обладнання повинно бути враховано: 
- забезпечення несучої спроможності перекриття в залежності від типу 

застосованого обладнання; 
- розміщення обладнання з додержанням норм на експлуатаційні проходи; 
- улаштування заземлення каркасів устаткування та вимірювальних 

приладів; 
- улаштування аварійного освітлення у випадку зникнення напруги  

міської електромережі; 
- електромонтажні роботи в приміщеннях необхідно виконувати після 

зняття напруги з усіх відкритих струмоведучих частин, розміщених в 
зоні виконання робіт; 

- під час монтажу не допускається заставляти технологічні проходи 
матеріалами, не використаним обладнанням. 

14. Для забезпечення безпеки персоналу, що обслуговує існуюче обладнання 
передбачається використання існуючих засобів захисту: 
- захисного заземлення, що повинне відповідати вимогам ГОСТ 464-79 із 

змінами № 1 від 19.12.83 р. та № 2 від 22.06.89 р. та ГОСТ 12.1.030-81 
“ССБТ Работы электромонтажные. Защитное заземление, зануление” із 
змінами № 1 від 21.03.87 № 990 від 22.06.92 р.; 

- системи пожежної сигналізації, спеціальних технічних меблів для 
обслуговування верхньої частини стояків та штативів обладнання; 

- інструменту із ізольованими ручками; 
- ремонтного освітлення напругою 42 В. 

15. Для обладнання, що проектується, безпека обслуговування забезпечується: 
- застосуванням автоматичних вимикачів та запобіжників, що 

забезпечують надійне відключення ланцюгів, як при перевантаженнях, 
так і при короткому замиканні для електромереж 230/380 В при 
однополюсному замиканні на землю; 

- застосуванням належної ізоляції струмопровідних частин;  
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- розміщенням обладнання, виконанням експлуатаційних проходів у 
відповідності з “ПУЭ”; 

- зануленням (заземленням) корпусів обладнання; 
- укладанням гумових діелектричних килимів у місцях, які підлягають 

оперативному обслуговуванню та профілактиці; 
- використанням захисних засобів відповідно з «Правилами безпечної 

експлуатації електроустановок споживачів» 
16. Для обладнання, що постачається за контрактом, заходи, які забезпечують 

безпеку обслуговування, повинні враховуватися проектними рішеннями 
інофірми, прийнятими у відповідності з діючими нормативними документами 
України. Монтаж та експлуатація обладнання поставки інофірми повинні 
забезпечуватися у відповідності з технічною документацією фірми-
постачальника. 

17. До початку проведення монтажних робіт, необхідно виконати повний 
комплекс заходів, які забезпечують нормальні умови праці монтажників та 
вимоги до приміщень, у яких має бути встановлене комутаційне обладнання: 
- обладнані всі сантехнічні пристрої (опалення, вентиляція, водопровід та 

каналізація) згідно ВСН-333-87  «Инструкция по проектированию. 
Проводные средства связи и почтовая связь. Производственные и 
вспомогательные здания»; 

- забезпечені чистота усередині технологічних приміщень, захист від 
попадання пилу на обладнання, що монтується та герметизація 
приміщень, для забезпечення максимальної ізоляції від проникнення 
зовнішнього повітря, щоб підтримувати необхідні кліматичні умови; 

- на видимих, легко доступних місцях повинні розміщуватись аптечки для 
надання першої медичної допомоги; 

- санітарно-побутові приміщення для працюючих у технологічних 
приміщеннях мають бути передбаченими, в залежності від груп 
виробничих процесів у цих технологічних приміщеннях у відповідності з 
вимогами ДБН В.2.2-9-2018 «Будинки і споруди. Громадські будинки та 
споруди. Основні положення». 

18. Медичне обслуговування техперсоналу, який займається обслуговуванням 
обладнання, здійснюється шляхом проходження щорічних медичних оглядів по 
територіальному принципу у відповідних поліклініках м. Києва згідно вимог 
наказу МОЗ України № 45 від 31.03.94 року з наступним отриманням допуску 
до робіт згідно висновків медичної комісії. 

19. Забезпечення техперсоналу спецодягом передбачається проводити згідно 
відповідної відомчої інструкції НПАОП 64.2-36.04-98. В тому числі спецодягом 
для робіт на висоті та робіт на відкритому повітрі при t<+10°С. 

20. Для забезпечення потреб виробничої санітарії на період роботи бригади 
використовуються існуючі санітарні вузли, присутні на території.  


