Попереднє технічне завдання по демонтажу обладнання з магазину «Vodafone»  в м. Одеса пл. Незалежності, 1  ТЦ «Панорама»

Перед початком демонтажних робіт погодити технічні моменти та строки проведення робіт з адміністрацією ТЦ «Панорама» та інженером ТН.
Час проведення робіт: 00.00 – 24.00
Демонтажні (не шумні) роботи: 08.00 – 22.00
Шумні роботи:  22.00 – 08.00
Навантаження/розвантаження: 22-00 – 8.00 (додатковий час можливо погодити з адміністрацією при початку робіт)
Розвантаження/навантаження: в окремий вихід для заносу/виносу.
Подати перелік робітників які будуть виконувати демонтаж та будівельні роботи. На весь період проведення робіт повинен бути призначений відповідальний робітник. 
Перед початком робіт провести закриття вітринної частини (скляний фасад всередині) захисною плівкою (банерами).  
Підлога. 
1. Існуючу плитку на підлозі не демонтуємо.
2. Місця виходу кабелю 220 В з підлоги обрізаємо. Кабель ізолюємо та ховаємо в отворі підлогової плитки де він виходив. Отвори заробляємо затіркою для швів в тон плитки. 
3. В місті де була встановлена перегородка з ГКЛ поновлюємо покриття з керамічної плитки. Тон нової плитки максимально наближений до існуючої. Проводимо укладку нової плитки із затиранням швів. 

Стеля.
1. Демонтуємо звукові колонки – 2 шт.
2. Демонтуємо кабель 220В від освітлення та спіральні кабелі до столів посередині торговельного залу. Кабель СКС та звуковий демонтуємо повністтю.
3. Демонтуємо каркас підвісної конструкції. Зрізаємо усі троси та гачки що виходять зі стелі. Всі  конструкції на стелі демонтуються – погоджується з інженером ТН.  
4. Демонтуємо світильники EVROLIGHT WL2-36 36Вт – 75 шт. Світильники демонтуються зі збереженням. Неробочі світильники пакуються окремо від працюючих та маркуються.
5. Демонтуємо світильники LightMaster LLT201 LED 30 Вт білий – 49 шт. Світильники демонтуються зі збереженням. 
6. Демонтуємо шино провід кріплення світильників LightMaster LLT201 зі збереженням.
7. Демонтуємо світильники X-LED 90ВТ білий (3X680) -  4шт. Світильники демонтуються зі збереженням.
8. Демонтуємо WiFi роутер зі збереженням.
Увага!!! Висота стелі -  4,5 м!!!
УВАГА!!! На момент виконання робіт в пункті «3»  можливі зміни: (виконання та проведення робіт, кількість позицій, площина, метраж та інш.)

Стіни
Демонтуємо меблі та обладнання – згідно проекту та дефектному акту.
Демонтаж виконати обережно зі збереженням меблів, електрообладнання та покриття стін.
Демонтуємо перегородку з ГКЛ та каркас підсобного приміщення з дверима. 
Демонтуємо пульт керування кондиціонером. Монтуємо на стіну біля ЩН. Погодити з інженером ТН.
УВАГА!!! На момент виконання робіт можливі зміни в об’ємах робіт по влаштуванні перегородки та фарбування.

Электрика 
1. ЩН № 1 та 2 не демонтується
2. Існуючий лічильник електроенергії в ЩН 1 не демонтуємо.
3. Демонтуємо лічильник електроенергії  в ЩН 2.
4. Ввідні автомати не демонтуємо.
5. Демонтуємо  (частково) диф автомати та автомати з ЩН №2 та аварійного живлення.
6. Усі виводи розеточних груп та освітлення залишаємо на існуючих автоматах за необхідністю проводимо перекомутацію в ЩН.
7. Перевіряємо працездатність групи відкривання ролет (виведено на окремий автомат)
8. Розетки, вимикачі в торгівельному залі та підсобному приміщенні не демонтуємо.
9. Демонтуємо комутаційну шафу (інтернет щит - 19" 650х450х600) з обладнанням  - Patch Panel, 24xRJ45, Блок 19" на 9 роз. 16А  – 2 шт. 
10.  Демонтуємо СКС кабелі та кабель канали в підсобці.
Вивід підключення кабелю інтернету залишаємо в застельовому просторі.
Усе обладнання надійно пакується та відправляється на склад для зберігання.

Безпека
Демонтуємо мет сейф в підсобному приміщенні – 2 шт.  
Ключи від сейфу надійно фіксуємо на двері сейфу скотчем.
Пожежні датчики, які зафіксовані на каркасі підвісної стелі, будуть демонтовані обслуговуючою компанією з пожежної безпеки ТЦ «ПАНОРАМА»  ТОВ «РАДАР Сервіс». Роботи будуть виконані до початку або паралельно з демонтажем каркасу стелі.

Фасад
Скляна вітрина в середині:
Проводимо очистку профілю від бруду та наліпок, залишок краски та шпаклівки від перегородки з ГКЛ. Вологе миття скла та профілю – обов’язкове.
Вхідна група (в середині):
Демонтуємо рекламну вивіску.
Надійно пакуємо для запобігання ушкоджень. Крихке!!!
Виводи кабелів демонтуємо, щоб не залишилось видимих частин.
При демонтажі проводимо захист ролети вхідної групи від забруднення та ушкодження.
У разі виникнення забруднень або ушкоджень ролет під час проведення робіт – підрядник за свій рахунок проводить їх відновлення. 
Виконати пакування меблів та усього обладнання для зберігання при транспортуванні до складу. Використовувати стрейч плівку, пупирчату плівку, гофрокартон, скотч.
Панелі пакуємо в стрейч плівку з додатковим посиленням торців по усьому периметру картонними кутниками.  В кузові авто ставимо суворо  вертикально на нижню частину (ніжки).
Столи пакуємов стрейч плівку з додатковим посиленням торців по всій площині столу картоними кутниками. В кузові авто ставимо суворо вертикально на нижню частину (ніжки).
Стільці та пуфи пакуємо стрейч плівку.
Рекламная вивіска пакується в гофрокартон та стрейч плівку.
Виконати погрузку та доставку демонтованого обладнання на склад в Київська обл., с. Чубинське, вул. Залізнична, 31А.
По закінченню демонтажних робіт виконати ВОЛОГЕ!!! прибирання приміщення Викинути увесь зайвий мусор на смітник.
Увага!!! Забороняється зливати брудну воду при проведенні робіт та миття приміщення в загальний санвузол. 
Передати приміщення керівнику магазину та інженеру тех. нагляду, для подальшої передачі приміщення адміністрації ТЦ «Панорама» 


