	
	ед.изм.
	к-во

	Работа
	
	

	Подготовка ендовы к монтажу
	м2
	260

	Демонтаж не ремонтнопригодных зон
	м2
	52

	Сварка воронок с порезкой карт и внутренним перехлестом
	шт
	18

	Укладка геотекстиля с геометрическим креплением по ендовному ковру
	м2
	260

	Монтаж ендовного ковра воздушной сваркой с учетом проходов и примыканий с заворотам под прижим
	м2
	260

	Устройство кровельных аэраторов для вентиляции подкровельного пространства с контрпереходами
	шт
	10

	Материалы
	
	

	Мембрана PLF 1.5 с учетом нахлеста и порезкой карт
	м2
	422

	Геотекстиль иглопробивной термоскрепленный 200BC
	м2
	422

	Прижимная планка в изготовлении
	мп
	152

	Кровельный аэратор
	шт
	10

	PVC доборы
	мп
	152

	Крепежные элементы
	компл
	1

	Адгезионный очиститель А560
	лит
	3

	Мембрана PLF 1.5 не армированая с учетом нахлеста и порезкой карт
	м2
	18

	PVC воронки
	шт
	18

	Карбон SDL60
	туб
	8

	Расходный материал
	компл
	4

	Цена общая ≈
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