[bookmark: _GoBack]Технічне завдання 
на демонтаж та монтаж перегородок з сендвіч панелей та металевого каркасу   

1. Підвид заявки: демонтаж та монтаж сендвіч панелей та металевого каркасу у сухому складі. 
2. Місце монтажу: м. Одеса, вул. Аеропортівська 4
3. Контактні дані: Гайдамака Олександр,  тел.067-506-45-88; e-mail: gaidamaka@optimapharm.ua


Схема демонтажу та монтажу перегородок складу
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Вихідні дані:
Перша перегородка у вісі 12 з сендвіч панелей, довжина 48м, висота 12м., 
Друга перегородка у вісі 4 з сендвіч панелей, довжина 24м, висота 12м.,
Третя перегородка вісь К з сендвіч панелей, довжина 12м, висота 12м
- висота від підлоги до верха ферми 12м
- висота від підлоги до низа ферми 8,4м.

До низа ферми змонтовані сендвіч панелі розміром 1000*8400мм, далі до верху зашито вирізанми частинами сендвіч панелей.
Матеріал сендвіч панелей мінвата, товщина панелі 80 мм., ширина панелі 1000мм
Сендвіч панелі монтуються за допомогою саморізів до металевого каркасу звареного з вертикальних стійок(труба ф110мм) та горизонтальних перемичок(труба проф.120*60мм) 
Загальна довжина труби ф110 -81м.п, профільної труби 120*60 -300м.п
	Найменування робіт
	Одиниця вимірювання
	Кількість

	Демонтаж сендвіч панелей  80мм
	м.кв
	1008

	Демонтаж планок примикань
	м.п
	120

	Демонтаж металевого каркасу
	послуга
	1

	Монтаж металевого каркасу
	послуга
	1

	Монтаж сендвіч панелей  80мм
	м.кв
	864

	Монтаж планок примикань
	м.п
	120

	Оренда підйомних механізмів
	послуга
	1

	Витратні матеріали
	комплект
	1

	Транспортні послуги
	послуга
	1


а) Необхідно демонтувати планки примикання з збереженням планок
б) Необхідно демонтувати першу, другу і третю перегородки з збереженням сендвіч панелей, демонтувати металевий каркас.  
в) Необхідно змонтувати перший металевий каркас у вісі 18, другий металевий каркас у вісі 6 та встановити сендвіч панелі. Третю демонтовану перегородку встановлювати не треба. Змонтувати планки примикань.
Вздовж перегородки довжиною 48м проходить труба системи пожежогасіння , вона кріпиться до металевого каркасу на висоті 8.4м( фото1). Так як каркас буде демонтований необхідно закріпити її до нижньої чистини ферми.


Фото1
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Метізи та планки примикань постачає замовник.
Демонтаж проводити з збереженням сендвіч панелей. 
Необхідно виконувати роботи не заважаючи роботі складу.

4. Стороння організація (підрядник, субпідрядник) для виконання робіт (наданні послуг) на об’єктах замовника повинна мати наступні документи:
- про проведення навчання, інструктажів та перевірки знань з питань охорони праці (витяги із протоколів про навчання, посвідчення, журнал проведення інструктажів);
- діючі дозволи і декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів підвищеної небезпеки;
- наказ про призначення працівника, відповідального за організацію і безпечне виконання робіт на об’єктах замовника;
- наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки, якщо це передбачено вимогами нормативно-правових актів з охорони праці (роботи на висоті, зварювальні роботи тощо).
Також стороння організація повинна забезпечити своїх працівників спецодягом і ЗІЗ (засобами індивідуального захисту) згідно норм.

5. Інформація, що повинна бути надана виконавцем в рамках цінової пропозиції:
- комерційна пропозиція з переліком робіт. 
- вартість оренди підйомних механізмів. 
- транспортні витрати.
- витратні матеріали.  
- порядок фінансових розрахунків.
- терміни виконання робіт. 
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